
ДОГОВОР№ 2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1
на выполнение работ по текущему ремонту

фасада здания вокзала Новый Ургал
г. Хабаровск  «15» ноября 2023 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 
Дальневосточной Региональной дирекции железнодорожных вокзалов структурного 
подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 
Хроменкова Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности № 
276-Д от  двадцатого июня  две тысячи двадцать второго года с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственности «Азимут»,  именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора Долговых Николая Константиновича, действующего
на основании Устава с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по 
текущему ремонту фасада здания вокзала Новый Ургал (инв. № 010659/2212, 
сетевой номер 93701100000001870000), расположенного по адресу: 682071,  
Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. Новый Ургал, ул. Вокзальная, д. 1 
(далее – Объект, Работы).

1.2. Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в 
Техническом задании (Приложение №1).

В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет комплекс Работ, включая 
производимые в ходе текущего ремонта основных средств ремонтно-монтажные 
работы, комплектацию материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в 
полном объеме.

1.3. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – с 01 января 2024 года по 
31 мая 2024 года. Срок действия настоящего Договора – по 29 августа 2024 год.

Сроки выполнения Работ определяются в Календарном плане (приложение № 2).
1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть 

пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, 
влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 
с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 
Договору.

1.5. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору, в части приемки и 
оплаты выполненных Подрядчиком Работ, осуществляет Дальневосточная 
Региональная дирекция железнодорожных вокзалов – структурное подразделение 
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Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая цена настоящего Договора с учетом всех возможных расходов, 
которые возникнут или могут возникнуть у Подрядчика при выполнении Работ, 
составляет – 1 990 000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек 
без НДС.

НДС не облагается в связи с применением  Подрядчиком упрощенной 
системы налогообложения в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 
главы 26.2 налогового кодекса Российской Федерации. 

Ведомость договорной цены является (приложением № 3) к настоящему 
Договору.

2.2. Оплата выполненных работ Подрядчиком, являющимся субъектом малого 
и среднего предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателем, 
осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком 
Акта о приемке выполненных работ формы  КС-2, Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат формы КС-3 после получения от Подрядчика полного 
комплекта документов, предусмотренного условиями договора (акта формы КС – 2, 
справки формы КС-3, счета) путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика указанный в разделе 20 настоящего Договора.

Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ по настоящему 
Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Оплате подлежат Работы, выполненные в соответствии со сметной 
документацией.

Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной 
документации, не оформленным в установленном порядке, приемке и оплате 
не подлежат.

2.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с 
Подрядчиком за выполненные Работы, если Подрядчиком не выполнены все свои 
обязательства по настоящему Договору.

2.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование 
цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по 
настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, 
пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в 
части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему 
Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными 
соглашениями к настоящему Договору.

2.6. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил 
все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие 
обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, 
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если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к 
настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права 
на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

2.7. Не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним 
месяцем квартала, и в случае прекращения (расторжения) Договора между 
Сторонами  проводится сверка расчетов путем подписания акта сверки взаимных 
расчетов, по форме представленной ОАО «РЖД». При этом контрагент обязан 
подписать полученный акт сверки расчетов течение 10 (десяти) календарных дней, 
считая от даты получения акта от ОАО «РЖД».   

2.8. В результате мероприятий Подрядчика по снижению стоимости Работ, 
вызванных заменой или применением более эффективных 
по отношению к проектной документации решений, конструкций, материалов, а 
также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение 
эксплуатационных и технических характеристик Объекта, согласованных с 
Заказчиком в установленном порядке, сэкономленные финансовые средства 
остаются в распоряжении Подрядчика.

2.9. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Объекту и/или 
исключения Объекта из инвестиционной программы ОАО «РЖД» 
(или планов текущего ремонта) настоящий Договор подлежит расторжению с 
составлением акта сверки взаиморасчетов и оплатой Подрядчику фактически 
выполненных и принятых Заказчиком до даты расторжения настоящего Договора 
Работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными 
документами и проектной документацией. 

2.10. Расчеты по настоящему Договору и выставление счетов осуществляет 
Подрядчик ООО «Азимут».

2.11. При направлении комплекта первичной учетной документации Стороны 
вправе применять электронный документооборот по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
в соответствии с порядком, определенным приложении № 5 к данному договору.

2.12. Работы по настоящему Договору выполняются и оплачиваются только в 
пределах договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного 
Заказчиком.

2.13. В случаях изменений стоимости и/или объема Работ, независимо от 
причины таких изменений Подрядчик обязан предъявлять корректировочные акты 
формы КС-2, справки формы КС-3, счета без формирования исправительных 
экземпляров к ранее предъявленным Заказчику счетам в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты получения письменного согласия Заказчика с изменением 
стоимости и/или объема выполняемых Работ.
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2.14. Подрядчиком при выполнении работ выставляются счета Заказчику.
При этом дата счета не может превышать 5 календарных дней и быть ранее 

даты указанной в актах выполненных работах (оказанных услугах), передачи 
имущественных прав.

Дата счета не может быть позднее последнего числа месяца, в котором 
выполнены работы. 

Счета предъявленные Подрядчиком, должны быть подписаны 
уполномоченными на то лицами с расшифровкой их фамилий и инициалов, без 
указания должностей.  При этом использование факсимильной подписи является не 
допустимым.

При необходимости отражения в счетах выставленных Подрядчиком 
дополнительной информации, такая информация может быть указана только ниже 
подписей счета в свободном месте нижней части счета.

Подрядчик направляет счет непосредственно в адрес Дальневосточной 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения 
Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», 680021 г. Хабаровск, 
ул. Ленинградская 58. 

2.15. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему 
Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и 
в нормативные документы Заказчика.

2.16. В случае нарушения контрагентом сроков представления комплекта 
документов, указанных в договоре, срок окончательного расчета увеличивается 
соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы по ремонту Объектов в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объекты Заказчику готовыми к 
эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную 
эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объектов.

3.1.2. Обеспечить:
а) качество выполнения Работ в полном соответствии с утвержденной 

проектной документацией, строительными нормами, правилами, техническими 
условиями, требованиями технических регламентов;

б) устранение замечаний, выявленных в ходе проверок органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора и 
муниципального контроля;

в) сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, 
находящихся в зоне производства Работ по настоящему Договору;
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г) содержание и уборку строительной площадки, а также прилегающей 
непосредственно к ней территории;

д) бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной 
эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

е) содержание в исправном состоянии транспортной и инженерной 
инфраструктуры, расположенных на земельном участке, а также обеспечить доступ 
на земельный участок для проведения ремонта и обслуживания такой 
инфраструктуры;

ж) представителям подразделений ОАО «РЖД» (в лице филиала, 
заключившего договор, и причастных филиалов) и уполномоченным органам 
(организациям) доступ на земельный участок для его осмотра и проверки 
соблюдения условий настоящего Договора и законодательства Российской 
Федерации.

з) выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий 
по технике безопасности, пожаробезопасности, рациональному использованию 
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

и) организацию и выполнение мероприятий по охране труда при выполнении 
Работ по настоящему Договору, а также соблюдение требований Положения о 
взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны 
труда, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009 № 1722р, 
устанавливающего обязательность обеспечения работников Подрядчика 
сигнальными жилетами установленного образца; 

к) выполнение требований Положения об организации работы с замечаниями 
работников ОАО «РЖД» в автоматизированной системе учета, утвержденного 
распоряжением ОАО «РЖД» от 15.03.2021 № 513р;
л) выполнение Правил по охране труда при выполнении работ на пассажирских 
платформах и объектах пассажирских обустройств в ОАО "РЖД" ПОТ РЖД-
4100612-ЦДПО-277-2023», утвержденных Распоряжением ОАО "РЖД" от 
08.02.2023 N 261/р; 

м) соблюдение требований иных нормативных актов (в т.ч. изданных 
ОАО «РЖД»), регулирующих вопросы охраны труда и производственной 
безопасности на железнодорожном транспорте, своевременно принимать меры к 
оформлению необходимых для производства работ актов допусков и иных 
документов;

н) проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли. Выполнение Работ в соответствии с правилами техники 
безопасности и санитарии при производстве Работ в путевом хозяйстве;
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о) соблюдение требований Правил пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479;

п) соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих 
технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта;

р) соблюдение правил и режима использования полосы отвода железной 
дороги в соответствии с законодательством Российской Федерации (исключается, 
если земельный участок не является полосой отвода железной дороги) норм 
экологической, противопожарной и транспортной безопасности;

с) соблюдение Требований к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128;

т) в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных 
Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и 
устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте 
объектов инфраструктуры ОАО "РЖД", утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" 
от 07.11.2018 N 2364/р.

3.1.3. Гарантировать освобождение Заказчика от ответственности и всякого 
рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным 
исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком в отношении своего персонала 
либо третьих лиц.

3.1.4. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объектах и 
обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.5. Предоставить проект производства работ не позднее 5 (пяти) 
календарных дней после подписания договора. 

3.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и 
прилегающей непосредственно к ней территории.

3.1.7. Вывезти в пятнадцатидневный срок с даты подписания Заказчиком и 
Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ формы  КС-2 и Справки о 
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за пределы строительной 
площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, 
инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое 
имущество и строительный мусор.

3.1.8. По отдельным видам Работ составлять акты на скрытые Работы.
3.1.9. Сообщать Заказчику о необходимости проведения приемки результатов 

скрытых Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
начала проведения такой приемки.
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3.1.10. В случае, если представитель Заказчика не явится к проведению 
приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, составить 
односторонний акт и считать Работы принятыми, однако ответственность за 
качество выполненных Работ в таком случае лежит на Подрядчике. Раскрытие 
результатов скрытых Работ по требованию Заказчика оплачивается им 
дополнительно, если такое раскрытие покажет отсутствие дефектов в выполненных 
Работах.

3.1.11. Не закрывать скрытые Работы без разрешения Заказчика за 
исключением случая, указанного в подпункте 3.1.10 настоящего Договора.

3.1.12. В случае, если закрытие скрытых Работ выполнено без одобрения 
Заказчика, или если Заказчик не был информирован об этом, или был информирован 
с опозданием, по требованию Заказчика за свой счет открыть любую часть скрытых 
Работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

3.1.13. При готовности к сдаче соответствующего Объекта известить об этом 
Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты 
сдачи Объекта.

3.1.14. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ 
по каждому из Объектов в присутствии представителя Заказчика.

Испытания включают в себя индивидуальные испытания сооружений, 
устройств и механизмов, опробование оборудования, их результаты оформляются в 
соответствующем акте о проведении испытаний.

Если предварительные испытания дали отрицательный результат, 
Подрядчиком устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в 
соответствии с условиями настоящего Договора, и такие испытания проводятся 
повторно.

3.1.15. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается 
весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика 
и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в 
журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он 
излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять 
меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

После окончания ремонтных работ Подрядчик передает Заказчику журнал 
производства работ.

3.1.16. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний 
приостанавливать Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты 
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Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.17. Передать по завершении выполнения Работ Заказчику исполнительную 

документацию о выполненных Работах.
3.1.18. Предоставлять Заказчику не позднее первого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным, полный пакет документов (в том числе Акты о приемке 
выполненных работ формы  КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и 
затрат формы КС-3, счета и т.д.), а также копии документов, подтверждающих 
право на подписание указанных документов, уполномоченными представителями 
Подрядчика.

3.1.19. Возвращать Заказчику по акту приема-передачи все возвратные 
материалы, получаемые в результате выполнения Работ и являющиеся 
собственностью Заказчика, в том числе металлолом, запасные части и другие 
материалы.

3.1.20. При повреждении пути, устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (далее – устройства СЦБ), энергоснабжения, другого имущества по 
вине и/или с участием Подрядчика и/или его субподрядной организации, известить 
Заказчика о произошедшем и направить в адрес Заказчика материалы расследования 
не позднее 3 (трех) суток с даты произошедшего и возместить расходы на 
восстановление поврежденного пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого 
имущества с предоставлением перечня материалов для расследования (приложение 
№6). 

3.1.21. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему 
Договору.

3.1.22. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, 
угрожающего безопасности движения поездов и сохранности инженерных 
коммуникаций на объектах железнодорожной инфраструктуры.

3.1.23. Обеспечить в ходе выполнения Работ:
- проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли;

- содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему 
территории;

- соблюдение требований Правил пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте, а так же правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479. Назначить ответственного за соблюдения пожарной 
безопасности на Объекте;

- соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих 
технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.
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3.1.24. Информировать Заказчика по его запросу о ходе выполнения Работ по 
настоящему Договору.

3.1.25. Незамедлительно уведомлять Заказчика о любом происшествии на 
площадке, предоставленной для выполнения Работ, в том числе повреждении или 
гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по 
скорейшему устранению последствий происшествия.

3.1.26. При выполнении Работ применять качественные расходные материалы, 
изделия, конструкции, оборудование. 

3.1.27. В случае отсутствия при выполнении Работ представителя Заказчика 
или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении 
Работ (в любом случае) нести ответственность за качество используемых 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, выполненных Работ.

3.1.28. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, 
предъявленные к Заказчику третьими лицами в связи с исполнением настоящего 
Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и 
убытки.

3.1.29. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему 
Договору согласно пункту 10.3 настоящего Договора.

3.1.30. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в 
результатах Работ. При этом гарантийный срок продлевается на период с даты 
обнаружения дефектов до даты их устранения.

3.1.31. Предоставить Заказчику информацию о составе владельцев 
Подрядчика и об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных 
бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, с приложением 
подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с 
даты таких изменений.

В случае непредставления Подрядчиком указанной информации, Заказчик 
вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.3 
настоящего Договора.

3.1.32.  По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену 
соисполнителя с которым заключается либо ранее был заключен договор 
субподряда, на другого соисполнителя.

В течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком 
(соисполнителем) Подрядчик обязан представить Заказчику информацию о 
договорах, заключенных с субподрядчиками (соисполнителями), в том числе 
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
субподрядчика (соисполнителя), его идентификационный номер 
налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиками 
(соисполнителями).
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В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего пункта Заказчик 
вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.3 
настоящего Договора.

3.1.33. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами 
передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без 
письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое 
привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком.

3.1.34. Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может 
превышать 30% от общего объема Работ по настоящему Договору.

3.1.35. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 
в других разделах настоящего Договора.

3.1.36. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без 
письменного согласия Заказчика.
3.1.37. С целью выполнения условий договора Стороны обязуются обеспечить 
режим защиты персональных данных при их обработке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами ОАО «РЖД» на основании принимаемых ими правовых, 
организационных и технических мер по защите персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 
неправомерных действий.

Режим защиты персональных данных обеспечивает предотвращение 
нарушения конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных 
при их обработке.

Защита персональных данных предусматривает ограничение доступа к ним. 
Доступ к персональным данным субъектов персональных данных разрешается 
только уполномоченным работникам, которым эти персональные данные 
необходимы для выполнения должностных обязанностей.

3.2. Подрядчик не вправе:
3.2.1. Передавать техническую документацию третьим лицам и вносить в нее 

изменения без письменного согласия Заказчика.
3.2.2.Отступать от утвержденной Заказчиком сметной документации без 

письменного согласования Заказчика.
3.2.3. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц 

без письменного согласования с Заказчиком.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком, в случае досрочного выполнения Работ 

сдать их результаты Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.
3.3.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему 

Договору третьих лиц.
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О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору 
Подрядчик обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных 
третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими Работ, определенные 
посредством проведения конкурсных процедур. Также к извещению должны 
прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих лиц.

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц с 
соблюдением требований пункт. Подрядчик несет ответственность за действия 
привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за собственные действия.

3.4. Заказчик, обязан:
3.4.1. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную 

организацию Работ.
3.4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в 

порядке, предусмотренном разделами 8 и 9 настоящего Договора.
3.4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
3.4.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика на Объекты и создать 

необходимые условия для выполнения ими Работ на Объектах (в соответствии с 
настоящим Договором).

3.4.5. После подписания Актов о приемке выполненных работ формы  КС-2, 
Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 возвратить 
Подрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

3.4.6. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах настоящего Договора.

3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
3.5.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность.
3.5.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по 

настоящему Договору.
3.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 20 настоящего 

Договора Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

Неисполнение любой из Сторон настоящего пункта лишает ее права 
ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомления и 
платежи не были произведены надлежащим образом.

При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, а 
также платежи направляемые/перечисляемые Сторонами друг другу, отправляются 
по адресам/реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и считаются 
доставленными/оплаченными, даже если адресат по этому адресу более не 
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находится или сменились его реквизиты.
3.7. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией 

на съемных носителях до направления информации  передающая Сторона обязана 
осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного 
программного обеспечения. 

4. Сметная документация

4.1. Заказчик передает утвержденную сметную документацию с утвержденными 
ведомостями комплектующих, включая дефектные ведомости (формы № ФОУ-18) 
по Объекту Подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 3 (трех) календарных 
дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

4.2. В случае изменения сметной документации по инициативе Заказчика 
расходы Подрядчика по этой причине компенсируются Заказчиком на основании 
дополнительно согласованной Сторонами сметной документации и 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Отступления Подрядчика от сметной документации, вызванные 
применением им технологий и способов производства Работ, отличных от 
предусмотренных сметной документацией, без изменения физических объемов 
Работ, качества и стоимости, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Общие сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему 
Договору определены в пункте 1.3 настоящего Договора.

5.2. Даты начала и окончания этапов Работ определяются в Календарном плане.
5.3. Датой фактического окончания всех Работ на Объекте и приемки 

соответствующего Объекта считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком 
акта исполненных обязательств после проведения и получения положительного 
результата предварительных испытаний по Объекту.

5.4. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения 
изменений в сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе 
по срокам окончания Работ, то такие изменения могут быть внесены только путем 
подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Поставка комплектующих и материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию 
Объектов материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном 
объеме.

6.2. Все поставляемые материалы, изделия, комплектующие и оборудование 
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1
Страница 12 из 46



документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть 
предоставлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства 
Работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и 
оборудования.

6.3. Если Подрядчик при выполнении Работ использует строительные 
материалы, изделия, комплектующие, оборудование, качество которых не было 
подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или 
соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от 
Подрядчика замены данных строительных материалов, изделий, комплектующих, 
оборудования без дополнительной оплаты.

6.4. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или 
с использованием недоброкачественных строительных материалов, Подрядчик 
обязан исправить в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения 
понесенных Подрядчиком при этом убытков и затрат.

6.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение 
прибывающих на Объекты материалов, изделий, комплектующих, оборудования.

6.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для 
реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, 
комплектующих, оборудования.

6.7. Подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от 
разборки конструкций и оборудования, только при получении на это специального 
разрешения от Заказчика.

7. Распределение рисков

Риск повреждения или случайной гибели результатов Работ, в том числе 
Объектов, другого имущества, используемого при выполнении Работ, с даты начала 
выполнения Работ до подписания Заказчиком и Подрядчиком акта исполненных 
обязательств несет Подрядчик.

8. Порядок сдачи-приемки работ

8.1.Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом поставленных строительных 
материалов, изделий, комплектующих, в случае поставки Подрядчика, принимаются 
Заказчиком ежемесячно. 

8.2. Подрядчик передает Заказчику в 2 (двух) экземплярах комплект 
первичных учетных документов по выполненным Работам, подписанных со своей 
стороны и  оформленных в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 
декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной 
документации», включающий в себя:

- акт о приемке выполненных работ формы  КС-2;
- справку по форме № КС-3;
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- иные документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ;
- счет;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД» и настоящим Договором. 
Документы предоставляются на основании реестра приема-передачи документов.

Датой предоставления Заказчику полного комплекта документов является 
дата, указанная в реестре приема-передачи документов. Для целей настоящего 
Договора датой выполнения Работ является дата акта о приемке выполненных работ 
формы  КС-2.

Передача Подрядчиком Заказчику первичных учетных документов 
по выполненным Работам, в рамках настоящего Договора подлежит осуществлению 
в срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Акт (акты) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о 
стоимости выполненных работ по форме № КС-3 датируются последним днем 
отчетного периода (месяца).

В случае завершения Работ по объекту ранее последнего дня отчетного 
периода (месяца), акт о приемке выполненных работ формы  КС-2 и справка о 
стоимости выполненных работ по форме № КС-3 оформляются на дату 
фактического завершения Работ (приемки Работ) с последующим оформлением акта 
исполненных обязательств.

Право собственности на результаты выполненных по настоящему Договору 
Работ переходит Заказчику после подписания Заказчиком 
и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ формы  КС-2 и справок по 
форме № КС-3.

8.3. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и 
на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных 
дня до ее начала. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику все условия для проверки 
хода выполнения Работ. 

8.4. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий 
настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или привести к 
иным недостаткам/дефектам, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их 
обнаружения выдает Подрядчику письменное предписание об их устранении. 
Подрядчик обязан исполнить предписание в установленные 
Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, Заказчик 
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715 
Гражданского кодекса Российской Федерации, либо потребовать выплаты 
неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по устранению 
недостатков/дефектов в порядке, предусмотренном подпунктом 15.6 настоящего 
Договора.
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8.5.  При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в пункте 8.3 
настоящего Договора, Заказчик вправе, для исправления некачественно 
выполненных Работ, потребовать от Подрядчика привлечь или самостоятельно 
привлечь для этого другую специализированную организацию с последующим 
возмещением затрат Подрядчиком. 

8.6. Заказчик после подписания Актов приемки выполненных работ по форме 
№ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 возвращает 
Подрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным.

8.7. При приемке-сдаче Работ Получателю Подрядчик обязан сообщить о 
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного 
использования результатов Работ, а также о возможных для самого Получателя 
(Заказчика) и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих 
требований.

8.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе 
по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их 
устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо 
расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных 
в пункте 18.3 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, 
предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также 
может служить основанием для расторжения настоящего Договора 
и применения последствий, указанных в пункте 16.4 настоящего Договора.

8.9. При оформлении и подписании Заказчиком документов, подтверждающих 
приемку выполненных Подрядчиком Работ (в том числе Актов приемки 
выполненных работ по форме № КС-2), Заказчик сохраняет право ссылаться в 
последующем на любые недостатки в принятых в соответствии с данными 
документами результатах Работ, в том числе и на те, которые могли быть 
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

8.10. При изменении стоимости выполненных Работ за предыдущие отчетные 
периоды, в том числе в связи с изменениями цен и уточнением объема выполненных 
Работ составляются два экземпляра корректировочного акта о приемке 
выполненных работ к акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

Изменения стоимости выполненных Работ отражаются отдельной строкой в 
справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 

Корректировочные счета предъявляются Подрядчиком Заказчику в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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8.11. Фактическая передача Объекта Заказчику после окончания выполненных 
Работ осуществляется на дату утверждения Акта приемки исполненных 
обязательств и Акта взаимных расчетов.

8.12. За 2 (два) календарных дня до окончания срока выполнения Работ по 
настоящему Договору Подрядчик передает Заказчику перечень подрядной 
документации.

8.13. За 1 (один) календарный день до начала приемки Объекта Подрядчик 
передает Заказчику 2 (два) экземпляра подрядной документации, с письменным 
подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным 
Работам, в том числе:

- подрядную документацию в полном объеме;
- схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, 

устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения 
Работ и сохраняемых до их окончания.

8.14. При выполнении Работ по разборке и демонтажу основных средств 
(зданий и сооружений) Заказчика в ходе выполнения Работ
по настоящему Договору Подрядчик, Заказчик и балансодержатель Объекта (филиал 
ОАО «РЖД») делегируют своих представителей для осуществления приема-
передачи полученных от разборки материальных ценностей
от Подрядчика к балансодержателю (филиалу ОАО «РЖД») с оформлением акта об 
оприходовании материальных ценностей, полученных при восстановлении, 
ликвидации основных средств и прочего имущества подрядными организациями по 
унифицированной форме № М-35  Указанные акты составляются по формам, 
включенным в Альбом форм первичной учетной документации, утвержденный 
распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р, в 3-х экземплярах и 
подписываются уполномоченными представителями Подрядчика, Заказчика и 
балансодержателя (филиала ОАО «РЖД»). Порядок и сроки приема-передачи 
полученных материальных ценностей определяются по согласованию Сторон 
настоящего Договора и балансодержателя (филиала ОАО «РЖД»).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 
числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 
другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 
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компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, 
известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 
пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как 
на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок 
выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и 
Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте 
нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного 
в пункте 10.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные 
недостатки.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него 
инженерных систем, комплектующих, материалов, оборудования и Работ 
устанавливается в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания 
Заказчиком акта исполненных обязательств. 

10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся 
дефекты Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 
извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно 
на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного 
повреждения Объекта со стороны третьих лиц, за исключением привлеченных 
Подрядчиком к выполнению Работ.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта 
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, имеющий силу 
акта, подписанного Сторонами.
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11. Контроль и надзор Заказчика

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 
выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых 
материалов.

11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением 
Работ вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом 
и качеством выполняемых Работ с лицом, имеющим необходимую квалификацию в 
выполнении Работ по текущему ремонту объектов основных средств.

11.3. Указанное в пункте 11.2 настоящего Договора лицо, от имени Заказчика 
осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком 
Календарного плана производства Работ и их качества, а также производит 
проверку соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям 
настоящего Договора и утвержденной сметной документации. Указанное лицо 
имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в 
течение всего периода выполнения Работ.

11.4. Подрядчик ведет журнал формы № КС-6а, в котором отражает весь ход 
фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с 
выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и 
Подрядчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копию журнала 
формы № КС-6а вместе с Актами о приемке выполненных работ формы  КС-2, 
Справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за отчетный 
месяц.

11.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Заказчик, ни привлеченное 
в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в 
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Изменение условий Договора

12.1. Если Заказчик не исполнит в срок свои обязательства, предусмотренные 
настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик 
имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на 
освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Объекта в 
эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, 
предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут 
дополнительные расходы, вызванные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно 
сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на 
основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их 
возмещения.

12.2. В случае, если Заказчиком было принято решение о приостановке Работ 
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на Объекте, не связанное с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 
обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан в десятидневный срок до 
предполагаемой даты приостановки Работ уведомить об этом Подрядчика. 
Подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ 
на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на 
момент приостановления Работ, а также акты сверок взаимных расчетов. Заказчик 
обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты 
приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в 
тридцатидневный срок с даты их приостановления.

12.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем выполняемых Работ или 
места их выполнения, в случае сохранения единичных расценок на Работы и 
материалы, определенных по результатам конкурсных процедур.

В случае необходимости внесения по мнению Заказчика изменений в объем 
выполняемых Работ он обязан направить письменное распоряжение, обязательное 
для выполнения Подрядчиком, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в 
настоящий Договор;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для 

завершения текущего ремонта Объекта, с оформлением дополнительного 
соглашения к настоящему Договору.

12.4. Выполнение Подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный 
в сметной документации, без согласования с Заказчиком, лишает его права 
требовать от Заказчика оплаты дополнительно выполненных работ.

13. Антикоррупционная оговорки

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 
или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии коррупции.
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13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего 
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений пункта 13.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
пункта 13.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
даты получения письменного уведомления.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарушения положений пункта 13.1 настоящего раздела с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и 
для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений. 

13.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 
пункта 13.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации 
об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.2 
настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия 
настоящего Договора.

14. Ответственность Сторон

14.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ Заказчик 
уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате 
Работ за каждый день просрочки. 

14.2. За нарушение сроков сдачи Работ (этапов Работ) Подрядчик уплачивает 
Заказчику  неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ по 
Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) 
календарных дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости 
Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) 
календарных дней до фактического исполнения обязательства.

14.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от 
принадлежащего Подрядчику имущества, мусора, строительной техники Подрядчик 
уплачивает Заказчику неустойку в размере – 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый 
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день просрочки.
14.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего 

Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами 
требованиям Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей цены 
настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик 
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

14.5. В случае если в процессе эксплуатации Объектов будут выявлены 
дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных Работ, в том числе 
повлекшие за собой нарушение графика движения поездов, Подрядчик обязан 
возместить Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой 
оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 марта 2023 г. № 784/р.

14.6. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах выявленных 
при их приемке Заказчиком, в нарушение сроков, предусмотренных совместным 
актом произвольной формы, а в случае неявки представителя Подрядчика для 
подписания акта или отказа Подрядчика от подписания акта – односторонним 
актом, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 8.3 
настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от 
стоимости Работ по Объекту за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости 
указанных Работ.

14.7. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения 
работниками Подрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) 
повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества 
Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы 
в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения, от даты 
предоставления строительной площадки Подрядчику для производства Работ и 
вплоть до передачи законченного Объекта от Подрядчика к Заказчику, в связи с чем, 
Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок 
(согласованный с Заказчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить 
Заказчику расходы по приобретению материалов и/или оборудования, необходимых 
для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению 
повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком специализированной 
организацией.

14.8. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе 
устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств 
железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества Заказчика, 
расположенных в пределах территории, на которой производятся Работы в рамках 
настоящего Договора в течение срока его действия Подрядчик уплачивает Заказчику 
штраф в размере – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За повторный случай 
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повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Подрядчик 
уплачивает Заказчику штраф в размере – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При 
этом убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного 
имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Факт повреждения (порчи) имущества Заказчика фиксируется 
соответствующим актом, который подписывается уполномоченными 
представителями Заказчика и Подрядчика. 

Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного 
извещения Заказчика.

При отсутствии представителя Подрядчика, надлежащим образом 
уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного 
имущества, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, после чего он 
приобретает силу документа, подписанного Сторонами.

В случае обстоятельств, повлекших нарушение графика движения поездов, 
Подрядчик возмещает убытки, рассчитанные по формуле согласно приложению №7.

14.9. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, 
сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 18 
настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих 
вредоносное программное обеспечение,  Исполнитель возмещает Заказчику убытки 
и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

14.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, 
привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ на Объектах по отдельно 
заключенным договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами 
Заказчика.

14.11. В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц, в том числе 
государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с 
ненадлежащим выполнением Работ, Подрядчик по требованию Заказчика  
возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, 
исками расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании 
претензий, требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Заказчика.

14.12. Применение любой меры ответственности, предусмотренной 
настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии 
(уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы неустойки, 
иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным 
условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 10 (десять) календарных дней 
с даты получения претензии (уведомления).

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют 
стоимость (цену) в том размере, в котором такая стоимость (цена) оплачена или 
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подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.
14.13. Уплата виновной Стороной неустойки, а также возмещение убытков не 

освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.
14.14. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
14.15. За нарушение требований в области обработки и защиты персональных 
данных Стороны несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную 
и уголовную ответственность.

15. Разрешение споров 

15.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в 
том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 
сообщениями.

15.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на 
претензию – 30 ( тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

15.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью 
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной 
Стороной в Арбитражный суд Хабаровского края.

16. Прекращение Договора

16.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке, в том числе в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) 
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых Работ, 

если  исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет 
задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- аннулирования у Подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ, 
входящих в комплекс выполняемых Работ по настоящему Договору, выданных 
саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у Подрядчика других 
актов государственных органов (лицензии и т.д.), лишающего Подрядчика права на 
выполнение Работ;

- непредставления Подрядчиком информации, указанной в подпунктах 3.1.31 
настоящего Договора.

16.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
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порядке в случае неоплаты Заказчиком выполненных Работ в течение 3 (трех) 
календарных месяцев подряд.

16.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне 
не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого 
расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

16.4. При расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктами 16.1 и 
16.2 настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты, на основании 
оформленных актов сверок взаимных расчетов. Подрядчик возвращает Заказчику 
денежные средства за невыполненные, но оплаченные Заказчиком Работы, а 
Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком 
Работ до даты расторжения настоящего Договора.

16.5. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон 
выполненные Работы передаются Получателю по акту о приемке выполненных 
работ формы  КС-2, справке формы N КС-3 и производится сверка взаимных 
расчетов между Получателем и Подрядчиком с оформлением акта сверки взаимных 
расчетов (приложение №8). 

17. Защита информации

1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные 
на:

обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с 
настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 
также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в 
связи с настоящим Договором.

2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга 
в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного 
согласия передавшей информацию Стороны.

3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг 
другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в 
течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими 
друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту 
информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему 
Договору.
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18. Налоговая оговорка

18.1. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления 

по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае 
привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры 
должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 
соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 
исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору 
деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 
договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую 
отчетность в налоговый орган; 

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно 
и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, 
бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также 
не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой 
отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые 
непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые 
взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 
Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета, имеют на 
это все необходимые полномочия и доверенности.

18.2. Если Подрядчик  нарушит гарантии (любую одну, несколько или все 
вместе), указанные в пункте 18.1. настоящего договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать 
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расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав 
налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, 
услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, 
требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению 
налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также 
возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то 
Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес 
вследствие таких нарушений. 

18.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса 
Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в 
случаях, указанных в пункте 18.2. настоящего договора. При этом факт оспаривания 
или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе 
вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде 
претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить 
имущественные потери.

18.4 При наличии технической возможности использования электронного 
документооборота Подрядчик информирует Заказчика о согласии перехода на 
электронный документооборот (ЭДО). 

После получения согласия Стороны осуществляют получение (направление) 
электронных документов по Договору в соответствии с «Порядком электронного 
документооборота», в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

19. Прочие условия

19.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору.

19.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в 
письменной форме, направляется заказным письмом адресату по его почтовому 
адресу, указанному в разделе 20 настоящего Договора. Уведомление считается 
принятым адресатом в день его получения.

Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, 
допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом 
по электронной почте с последующим направлением такого уведомления по 
почтовому адресу.

В случае, когда направленное одной Стороной другой Стороне уведомление 
вернется с отметкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 
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20 настоящего Договора, то датой получения такого уведомления будет считаться 
дата направления такого уведомления.

19.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на 
территории которых ведется текущий ремонт Объектов.

19.4. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт 
приемки исполненных обязательств, составленный по форме к настоящему 
Договору.

19.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

19.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 
частями.

19.7. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания по 29 
августа 2024 года. 

19.8. К настоящему Договору прилагаются:
19.8.1. Техническое задание (приложение № 1)
19.8.2. Календарный план (приложение № 2).
19.8.3. Ведомость договорной цены является (приложение №3).
19.8.4. Форма акта приемки исполненных обязательств (приложение № 4). 
19.8.5. Порядок электронного документооборота (приложение № 5).
19.8.6. Перечень материалов для расследования случаев брака в работе железных 

дорог по вине (или с участием) строительных организаций (приложение № 6);
19.8.7. Формула расчета штрафа за нарушение графика движения поездов 

(приложение № 7).
 19.8.8. Форма акта сверки взаимных расчетов (приложение № 8).
 19.9. Исполнение настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет 

Дальневосточная региональная дирекция железнодорожных вокзалов, со стороны 
Подрядчика – ООО «Азимут».

20. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Открытое акционерное общество
 «Российские железные дороги»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Азимут»

107174, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Басманный, ул. 

Почтовый индекс: 680013, адрес: 680013 
Россия, Хабаровский края, г. Хабаровск, 
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Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1;
ИНН 7708503727/ КПП 997650001               
ОКАТО 45286565000 / ОГРН 
1037739877295

ул. Ленинградская, д15, кв.23
ИНН: 2721245498, КПП: 272101001
ОКПО:43072300, ОГРН: 1202700000392

Дирекция железнодорожных вокзалов 
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д.29

 Р/СЧ: 40702810001500198070 
ООО "Банк Точка" 
БИК: 044525104 
КОР/СЧ: 30101810745374525104 

Тел.: 8 (924) 203-36-46
Эл. Адрес: Azimut.khv@bk.ru

Плательщик: Дальневосточная 
региональная дирекция 
железнодорожных вокзалов – 
структурное подразделение Дирекции 
железнодорожных вокзалов – филиала 
ОАО «РЖД»
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
58.
ИНН 7708503727 / КПП 272431022 
Р/сч. 40702810600023164251 в филиале 
ПАО «Банк ВТБ» в г.Хабаровске, БИК 
040813852, К/сч. 30101810400000000727 

ЗАКАЗЧИК:
Начальник 
Дальневосточной дирекции 
железнодорожных вокзалов 

_________________ А.В.Хроменков                           
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ООО «Азимут»

__________________ /Н.К. Долговых
МП
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Приложение № 1 
к Договору от «___» _________20___г.

№2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1
Техническое задание

1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем) и начальная (максимальная) цена договора

Наименование работ Ед. 
изм.

Количес
тво 

(объем)

Всего без 
учета НДС, 

руб.

Всего с учетом 
НДС, руб.

Текущий ремонт фасада здания вокзала Новый Ургал Ед. 1 1 990 000,00 -

Цена договора (лота) без учета НДС 1 990 000,00

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), с учетом 
всех налогов, включая НДС, руб. -

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей

Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-сметным 
методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», и включает стоимость 
материалов, изделий, конструкций, используемых при выполнении работ, 
затрат, связанных с их доставкой на Объект, затрат на выполнение Работ, а 
также иных затрат Подрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в 
ходе выполнения Работ.

Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены 
договора ставка НДС 20%

2. Требования к работам

Текущий ремонт фасада здания 
вокзала Новый Ургал

Нормативные документы, 
согласно которым 
установлены требования

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования»;
Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических 
сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 
(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденное 
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распоряжением ОАО «РЖД» от 07 ноября 2018 г. №2364/р. 

Технические и 
функциональные 
характеристики работ

Подрядчик выполняет комплекс Работ, включая производимые в ходе 
текущего ремонта основных средств ремонтно-монтажные работы с 
применением  собственных материалов, изделий, конструкций, необходимых 
для выполнения работ в полном объеме.

Требования к безопасности 
работ

Подрядчик должен обеспечить:
- согласование с Заказчиком порядка ведения Работ на Объекте и соблюдение 
его на строительной площадке;
- содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 
непосредственно к ней территории;
- выполнение Работ в соответствии с правилами по технике безопасности, 
соблюдение требований правил пожарной безопасности, указанных 
строительных норм и правил, а так же ГОСТ;
- соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих 
технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного 
транспорта;
- свободный и безопасный доступ пассажиров на пассажирские обустройства и 
к местам посадки-высадки в поезде;
- установку ограждения мест производства работ и зоны посадки-высадки;
- обустройство временных проходов к пассажирским платформам, а так же 
при необходимости монтаж дополнительного освещения;
- нанесение предупреждающих знаков о производстве работ.

Требования к качеству работ

Подрядчик должен обеспечить выполнение всех Работ в соответствии 
требованиями нормативных документов.
При выполнении работ Подрядчик должен применять качественные 
материалы, изделия, конструкции необходимые для выполнения работ в 
полном объеме.
Все применяемые материалы, изделия, комплектующие должны иметь 
соответствующие сертификаты и/или технические паспорта и/или другие 
документы, удостоверяющие их качество.
Гарантийный срок выполненных работ устанавливается в течение                         
36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта исполненных 
обязательств.
Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся 
дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан 
их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
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Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с 
даты обнаружения дефектов до даты их устранения.

Сведения о возможности 
предоставить эквивалентные 
товары, работы, услуг. 
Параметры эквивалентности

Подрядчик может использовать иные материалы (эквивалент).
Все необходимые функционально-технические характеристики для 
определения эквивалентных материалов определены в наименованиях, марках.
Произведенные замены должны быть эквивалентны по функционально-
техническим характеристикам материалов, указанным в наименованиях, 
марках по всем параметрам.

3. Требования к результатам работ
Подрядчик обязан выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и техническим заданием, и сдать 
Объект Заказчику готовым к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с 
функциональным назначением Объекта.
4. Место, условия и порядок выполнения работ
Место выполнения работ 682071,  Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. Новый Ургал, ул. Вокзальная, д. 1

Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочие дни с 08:00 до 17:30 час. местного времени. Работы в выходные и 
праздничные дни выполняются при согласовании с Заказчиком (представителем заказчика).
При производстве работ на открытой площадке работники Подрядчика должны быть одеты в сигнальные жилеты 
желтого цвета, изготовленные и разработанные в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021  «Система стандартов 
безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». На сигнальные 
жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной 
организации.
После окончания работ Подрядчик обязан осуществить вывоз образовавшегося мусора и непригодных 
материалов за пределы мест проведения работ в специально отведенные места (свалка или специально 
отведенные полигоны, входящие в государственный реестр объектов размещения отходов), в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за счет 
собственных средств

Срок выполнения работ Срок выполнения работ: С 01.01.2024 по 31.05.2024 г.
Срок действия договора: С момента подписания договора по 29.08.2024 г.
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Приложение № 2 
к Договору от «___» _________20___г.
№2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1

Календарный план выполнения работ по текущему ремонту фасада здания вокзала Новый Ургал

Сроки выполнения Работ в 2024 г.№ 
п.п

.

Наименование Объекта

Январь Февраль Март Апрель Май

1
Текущий ремонт фасада здания вокзала 
Новый Ургал

с 01.01.2024 по 
31.01.2024

с 01.02.2024 по 
29.02.2024

с 01.03.2024 по 
31.03.2024

с 01.04.2024 по 
30.04.2024

с 01.05.2024 по 
31.05.2024

От Заказчика: От Подрядчика:

Начальник Дальневосточной региональной Дирекции    
железнодорожных вокзалов Директор ООО «Азимут»

________________ / А.В.Хроменков/
МП

__________________/ Н.К. Долговых/
МП
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Приложение № 3
к Договору от «___» _________ 20__ г.
№2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ 
п.п. Наименование Объекта № инвентарный № сетевой Стоимость комплекса Работ в руб., с учетом 

всех Работ, затрат, руб.

1
Выполнение работ по текущему 
ремонту фасада здания вокзала 
Новый Ургал

010659/2212 93701100000001870000 1 990 000,00

НДС 20% -
Всего, с НДС 20% 1 990 000,00

От Заказчика: От Подрядчика:
Начальник Дальневосточной региональной 
Дирекции железнодорожных вокзалов Директор ООО «Азимут»

________________ / А.В.Хроменков/
МП

__________________/ Н.К. Долговых/
МП
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Приложение № 4 
к Договору от «___» _________ 20__г.

                № 2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1

Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА)

№  « »                   20
Заказчик: ________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________________

Основание: ________________________________________________________________

п/п

Наименование 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Кол-во Ед. 
изм.

Стоимость 
(без учета 
налогов)

Стоимость (с 
учетом 

налогов)

Наименование 
валюты

Наименование страны 
происхождения товара (или страны 
регистрации поставляемого товара)

1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части 
исполненных обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________.
Дата последнего платежа _________.

От Заказчика: От Подрядчика:
Начальник Дальневосточной региональной 
Дирекции железнодорожных вокзалов Директор ООО «Азимут»

________________ / А.В.Хроменков/
МП

__________________/ Н.К. Долговых/
МП
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Приложение № 5
к Договору № 2865/ОАЭ-
ДЖВ/23/1/1от «___» __________ 
2023 года

Порядок электронного документооборота

1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной 
подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате;

3) квалифицированный сертификат – это сертификат ключа проверки 
электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, 
входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, а также иные функции возложенные на него 
законодательством;

5) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая 
обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным 
каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, 
удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного 
документооборота;

6) электронный документ – это информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электронной подписью, к которой для целей 
настоящего Порядка относятся электронные первичные документы и электронные 
счета, подписанные  квалифицированной  электронной подписью;

7) электронный первичный документ – первичный учетный документ, 
составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

8) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по 
телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

9) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны 
электронный документ по телекоммуникационным каналам связи. 
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2. При осуществлении электронного документооборота Стороны 
руководствуются:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;
порядком выставления и получения счетов в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 14н;

договором с оператором электронного документооборота.
3. Перечень электронных первичных документов, которыми обмениваются 

Стороны, приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2. Порядок обмена электронными документами

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала 
осуществления обмена электронными документами должны в установленном 
законодательством порядке:

получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;
заключить  договор с Оператором.
5. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть 

сформированы по формату, утвержденному ФНС России, а при отсутствии формата, 
утвержденного ФНС России, по формату, согласованному Сторонами.

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному 
подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный 
документ, на дату его подписания;

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу 
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписан данный электронный документ;

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ 
после его подписания;

 4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан 
электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате.

7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, 
электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве 
первичного учетного документа.
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8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен 
содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем 
последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение 
конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, 
недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами 
(в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при 
отсутствии любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая 
Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде. 

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный 
документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего 
Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не 
установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи 
производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.

От Заказчика: От Подрядчика:
Начальник Дальневосточной 
региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов

Директор ООО «Азимут»

________________ / А.В.Хроменков/
МП

__________________/ Н.К. Долговых/
МП
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               Приложение № 1 к Порядку

Перечень и формат документов

«____» ___________ 2023 г.

Наименование электронного 
документа

Формат электронного документа

ТОРГ-12 XML, утв. приказом ФНС России от 
19.12.2018 №ММВ-7-15/820@.

Акт выполненных работ 
(оказанных услуг)

XML, утв. приказом ФНС России от 
19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ .

Корректировочный акт 
выполненных работ (оказанных 
услуг)

XML, утв. приказом ФНС России от 
12.10.2020 № ЕД-7-26/736@

Неформализованные документы
Акт сверки взаиморасчетов XLS
Счет на оплату PDF, DOC, XLS. 
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              Приложение № 6
 к Договору № 2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1

от «____» _____________ 2023г. 

Перечень материалов для расследования транспортных происшествий и иных событий, 
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, по вине (или с участием) строительных организаций (повреждения пути, устройств 
СЦБ, связи, энергоснабжения)

1. Подробное сообщение о произошедшем случае транспортного происшествия и 
иного события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, по вине (или с участием) строительных организаций, с указанием 
участников происшествия.

2. Схема взаимодействия участников строительства (все договоры, в том числе на 
выполнение работ, заключенных с третьими лицами).

3. Схема места происшествия.
4. Протоколы разбора (все).
5. Выписка из журналов: ДУ46, либо ДУ-58 (журнал диспетчерских распоряжений).
6. Проект производства работ.
7. Акт с места происшествия.
8. Акт- допуск.
9. Наряд-допуск.
10. Аттестация участников происшествия.
11. Инструкция по охране труда (по профессии или по виду работ).
12. Объяснительные записки.
13. Приказы подрядных организаций с наказанием виновных.
14. Мероприятия по предотвращению нарушения нормальной работы технических 

средств железных дорог при строительстве.
15. Отчет об исполнении предъявленных санкций.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Начальник  Дальневосточной  региональной 
дирекции  железнодорожных вокзалов – 
структурного подразделения Дирекции 
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО 
«РЖД»

__________________/ А.В.Хроменков /

Директор ООО «Азимут»

_______________/ Н.К. Долговых /
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                                                                                                                                                                                             Приложение № 7
                                                                                                                  к Договору № 2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1

                                                                                                        от «___»____________2023 г.

Формула расчета штрафа за нарушение графика движения поездов

 Для контрагента, имеющего договорные отношения с ОАО "РЖД"

где  - дифференцированный штраф по перевозочным видам деятельности, связанный с задержками поездов по причине 
инцидента, вызывающего нарушение графика движения поездов, руб.;

 - составляющая штрафа, связанная с задержками пассажирских (высокоскоростных, скоростных, скорых, 
пассажирских круглогодичных, сезонных, разового назначения и детских, служебного (специального) назначения, 
туристических, почтово-багажных и скорых, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом) поездов, руб.;

 - составляющая штрафа, связанная с задержками пригородных пассажирских (собственно пригородных поездов, 
скорых пригородных, пригородных служебного назначения) поездов, руб.;

 - составляющая штрафа, связанная с задержками грузовых (сквозных, участковых, сборных, вывозных, передаточных 
грузовых; грузовых специализированных (ускоренных), соединенных) поездов, руб.

 - составляющая штрафа, связанная с задержками прочих  (не относящиеся к категориям пассажирских, пригородных 
или грузовых) поездов, руб.
Размер штрафа по перевозочным видам деятельности производится на основе величин размера ответственности контрагента 
за действия (бездействия), повлекшие нарушения графика движения поездов, на один поездо-час простоя грузовых и 
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пассажирских поездов, численные значения которых, дифференцированные по территориям возникновения инцидента 
(территориям железных дорог) и видам тяги, приводятся в формате, представленном в таблицах А.1 - А.6 приложения А.

Величины дифференцированного штрафа ежегодно индексируются с учетом коэффициента, равного отношению 
установленного Федеральной Антимонопольной Службой (далее - ФАС) России индекса к базовым ставкам тарифов, сборов 
и платы, определяемым по правилам раздела 2 части I Прейскуранта N 10-01 к аналогичному индексу, установленному в 
2016 году, а именно 3,788.

Коэффициент индексации величин размера штрафа на 2019 год равен: 3,940/3,788=1,04.

Индексы к базовым ставкам тарифов, сборов и платы для расчета коэффициента индексации могут быть предоставлены 
Департаментом методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и 
пассажирских перевозок (ЦМТП).

Величины, отраженные в таблицах А.1 - А.6, пересчитываются в соответствии с настоящими рекомендациями не реже 1 раза 
в пять лет или при существенном изменении технических и технологических параметров перевозочного процесса.

Составляющая штрафа, связанная с задержками грузовых поездов, определяется по следующей формуле:

(2.2)

где  - размер штрафа за 1 час простоя грузового поезда в соответствующем виде тяге (электровозная или тепловозная) - 
таблица А.1, руб/час;

 - продолжительность задержки i-го грузового поезда, задержанного в результате инцидента, час.

Составляющая штрафа, связанная с задержками пассажирских поездов дальнего следования, определяется по следующей 
формуле:
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(2.3)

где  - размер штрафа за 1 час простоя пассажирского поезда дальнего следования в соответствующем виде тяге 
(электровозная или тепловозная) -таблица А.2 или скоростного и высокоскоростного поезда - таблица А.4, руб/час;

 - продолжительность задержки n-го пассажирского поезда дальнего следования, задержанного в результате инцидента, 
час.

В случае если действия (бездействия) контрагента привели к нарушениям графика движения пассажирских поездов в расчете 
штрафной неустойки должны учитываться только те поезда, перевозчиком которых является ОАО "РЖД", а убытки других 
перевозчиков, связанные с опозданием поездов, должны предъявляться виновному по факту (через ОАО "РЖД" как 
владельца инфраструктуры).

Составляющая штрафа, связанная с задержками пригородных пассажирских поездов, определяется по следующей формуле:

(2.4)

где  - размер штрафа за 1 час простоя пассажирского поезда в пригородном сообщении в соответствующем виде тяге 
(электропоезда, дизель-поезда и автомотрисы, либо рельсовые автобусы) - таблица А.3, руб/час;

 - продолжительность задержки k-го пассажирского поезда в пригородном сообщении, задержанного в результате 
инцидента, час.

 - размер величины арендной платы за предоставляемый пригородной компании подвижной состав и локомотивные 
бригады, не выполнившие рейс (имеет место в случаях отмены пассажирских поездов пригородного сообщения по 

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1
Страница 42 из 46

consultantplus://offline/ref=3B2186E54428EE35AF16DFD6C189956CC87195D4EF4592F0D06F4BD9FF13E1575B5BA0CEFAE19B333481A41EFA5CBFF460EBC63C5BDED652F1FDo8y8I
consultantplus://offline/ref=3B2186E54428EE35AF16DFD6C189956CC87195D4EF4592F0D06F4BD9FF13E1575B5BA0CEFAE19B333586A21EFA5CBFF460EBC63C5BDED652F1FDo8y8I


40

расписанию).

Составляющая штрафа, связанная с задержками прочих поездов, определяется по следующей формуле:

(2.5)

где  - размер штрафа за 1 час простоя поезда в соответствующем виде тяги - таблицы А.5 - А.6, руб/час;

 - продолжительность задержки 1-го поезда, задержанного в результате инцидента, час.

Для определения величины штрафа, связанного с задержками поездов по формулам 2.1 - 2.5, величины размера штрафа за 1 
час простоя поезда принимаются для железной дороги, в границах которой зафиксирована задержка конкретного поезда. 
Информация об инциденте, вызывающем нарушения графика движения поездов, а также сведения о задержанных поездах в 
результате этого инцидента должны быть представлены в форме Справки о задержанных поездах по причине инцидента, 
вызывающего нарушения графика движения поездов на основе данных, которые содержатся в автоматизированных 
системах ГИД "Урал-ВНИИЖТ", КАС АНТ и КАСАТ. Величины продолжительности задержки поездов должны быть 
приведены к единому измерителю, выраженному в часах (например, 53 мин соответствует 0,88 часа). Сведения о величине 
штрафной неустойки контрагента за действия (бездействия), повлекшие нарушения графика движения поездов должны быть 
представлены в форме справки

От Заказчика:                                                                                                                      от Подрядчика:

Начальник  Дальневосточной региональной дирекции                                                                                  Директор ООО «Азимут»
железнодорожных вокзалов – структурного подразделения                                                          
Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»                                                                   

             

_________________  А.В. Хроменков                                                                          ____________________/Н.К. Долговых                    
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                                                                                                               Приложение № 8
                                                                                                                                                к Договору № 2865/ОАЭ-ДЖВ/23/1/1

                                                                                                                                     от «___»____________2023 г.

Акт сверки взаимных расчетов № ________ между ______________________ и ________________________

по состоянию на ____.____.________ г.

Контрагент (ФОРМА) Код БЕ
(наименование организации), (наименование структурного подразделения), (адрес, телефон, факс)  

Контрагент  
(наименование организации), (наименование структурного подразделения), (адрес, телефон, факс)

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________ в лице _______________________________________________________ с одной стороны, и 
____________________________ с другой стороны в лице __________________________________, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по 

данным бухгалтерского учета следующее:
По данным 

__________________, 
руб.

По данным 
_________________, 

руб. 
Расхождение, руб. 

Регистрационный (системный) номер, дата договора

Наименование, 
внешний номер, дата 

подтверждающего 
документа Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет - 

Кредит
Кредит - 

Дебет

Объяснения по 
расхождениям 

Сальдо на начало отчетного периода по всем 
договорам и бездоговорным документам (расчетам) х        

Сальдо на начало отчетного периода по данному 
договору х        

        
        
        
        

 

        

Итого за отчетный период по данному договору         

Сальдо на конец отчетного периода по данному 
договору         
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Сальдо на начало отчетного периода по 
бездоговорному документу (расчету) х        

х         
х         
х         
х         

Итого за отчетный период по бездоговорному 
документу (расчету) х        

Сальдо на конец отчетного периода по 
бездоговорному документу (расчету) х        

Итого за отчетный период по всем договорам и 
бездоговорным документам (расчетам) х        

Сальдо на конец отчетного периода по всем 
договорам и бездоговорным документам (расчетам) х        

от  Заказчика: От 
Подрядчика:

Начальник  Дальневосточной региональной дирекции                                                             Директор ООО «Азимут»
железнодорожных вокзалов – структурного подразделения                                                       
Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»                                                                 
  
           

_________________  А.В.Хроменков                                                 ____________________ /Н.К. Долговых
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