
ДОГОВОР №1565/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1
на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Хабаровск «15» сентября 2023 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Дальневосточной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» Вейде Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности 

от 28 декабря 2021 г. №693-Д, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Азимут», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Долговых Николая 

Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 28.08.2023 года № 29  Заказчик 

поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному 

ремонту «Нежилое здание административное «ЕДЦУП» расположенное по адресу г. Хабаровск, 
ул.  Калинина д. 66 (инв. номер 011090 сетевой номер 90011100000000080000) - объекта 

административно–хозяйственного центра (далее – Получатель), именуемых в дальнейшем 

«Работы».
Перечень Объектов капитального ремонта определен в приложении № 1 к настоящему 

Договору.
1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет комплекс Работ, включая 

производимые в ходе капитального ремонта основных средств ремонтно-монтажные работы, 
комплектацию материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном объеме.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору – с даты подписания 

Договора Сторонами. Сроки окончания выполнения Работ по настоящему Договору – 31 декабря 

2023 года.
 Срок выполнения Работ определяется в Календарном плане, являющемся приложением 

№ 2 к настоящему Договору.
1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть 

пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на 

выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.5. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору, в части приемки и оплаты 

выполненных Подрядчиком Работ, осуществляет Получатель

2. Цена Договора

2.1. Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов Подрядчика, включая 

стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой 

на Объекты, затрат на выполнение Работ, а также иных затрат Подрядчика, которые возникнут 
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или могут возникнуть в ходе выполнения Работ, составляет – 16 555 555 (шестнадцать 

миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек без учета 

НДС, в связи с переходом Подрядчика на упрощенную систему налогообложения в соответствии 

с уведомлением от 12.02.2020 г. №03603017.
Расчет цены настоящего Договора приведен в приложении № 3 к настоящему Договору.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия 

выполнения Работ по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на 

увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.2. В случае прекращения Заказчиком финансирования Работ настоящий Договор 

подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов и оплатой Подрядчику 

фактически выполненных и принятых Получателем до даты расторжения настоящего Договора 

Работ.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы по ремонту Объектов в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, и сдать Объекты Получателю готовыми к эксплуатации в установленный 

срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с 

функциональным назначением Объектов.
3.1.2. Обеспечить:
качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в 

течение гарантийного срока эксплуатации Объектов.
3.1.3. Гарантировать освобождение Заказчика (Получателя) от ответственности и всякого 

рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в 

процессе выполнения Работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц.
3.1.4. Согласовать с Получателем порядок ведения Работ на Объектах и обеспечить 

соблюдение его на строительной площадке.
3.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 

непосредственно к ней территории.
3.1.6. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных 

Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств 

железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры 

ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2018 г. № 2364р.
3.1.7. Вывезти в пятнадцатидневный срок с даты подписания Получателем акта о 

приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств формы № ОС-3 (далее – акт формы № ОС-3) за пределы строительной 

площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, 
инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и 

строительный мусор.
3.1.8. По отдельным видам Работ составлять акты на скрытые Работы.
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3.1.9. Сообщать Получателю о необходимости проведения приемки результатов скрытых 

Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения 

такой приемки.
3.1.10. В случае, если представитель Получателя не явится к проведению приемки 

результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, составить односторонний акт и считать 

Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ в таком случае 

лежит на Подрядчике. Раскрытие результатов скрытых Работ по требованию Получателя 

оплачивается им дополнительно, если такое раскрытие покажет отсутствие дефектов в 

выполненных Работах.
3.1.11. Не закрывать скрытые Работы без разрешения Получателя за исключением случая, 

указанного в подпункте 3.1.10 настоящего Договора.
3.1.12. В случае, если закрытие скрытых Работ выполнено без одобрения Получателя, или 

если Получатель не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, по 

требованию Получателя за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию 

Получателя, а затем за свой счет восстановить ее.
3.1.13. При готовности к сдаче соответствующего Объекта известить об этом Получателя 

не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.
3.1.14. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по 

каждому из Объектов в присутствии представителя Получателя.
Испытания включают в себя индивидуальные испытания сооружений, устройств и 

механизмов, опробование оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о 

проведении испытаний.
Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Подрядчиком 

устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего 

Договора, и такие испытания проводятся повторно.
3.1.15. Немедленно извещать Получателя (Заказчика) и до получения от него указаний 

приостанавливать Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика (Получателя) последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения Работ;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо 

создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.16. Передать по завершении выполнения Работ Получателю исполнительную 

документацию о выполненных Работах.
3.1.17. В соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской  Федерации  

выставлять Получателю счета не  позднее  5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ с 

предоставлением копий документов, подтверждающих право на их подписание 

уполномоченными представителями Подрядчика.
Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта приемки 

Работ по форме № КС-2 (далее – акт формы № КС-2).
3.1.18. Предоставлять Получателю не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, полный пакет документов (в том числе акты формы КС-2, справки о 

стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (далее – справка формы № КС-3), счета и т.д.), 
Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №1565/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1
Страница 3 из 26



4
а также копии документов, подтверждающих право на подписание указанных документов, 
уполномоченными представителями Подрядчика.

Для целей настоящего Договора под отчетным месяцем понимается календарный месяц, в 

котором выполнялись Работы.
3.1.19. Возвращать Получателю по акту приема-передачи все возвратные материалы, 

получаемые в результате выполнения Работ и являющиеся собственностью Заказчика, в том 

числе металлолом, запасные части и другие материалы.
3.1.20. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества по 

вине и/или с участием Подрядчика и/или его субподрядной организации, известить Получателя 

(Заказчика) о произошедшем и направить в адрес Получателя (Заказчика) материалы 

расследования не позднее 3 (трех) суток с даты произошедшего и возместить расходы на 

восстановление поврежденного пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества. 
3.1.21. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.22. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающего 

безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на объектах 

железнодорожной инфраструктуры.
3.1.23. Обеспечить в ходе выполнения Работ:
проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
Выполнять Работы в соответствии с Правилами техники безопасности и санитарии при 

производстве Работ в хозяйстве административно – хозяйственного центра;
содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;
соблюдение требований Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

(ГОСТ 12.3.008);

соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, 
обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.

3.1.24. Информировать Получателя (Заказчика) по его запросу о ходе выполнения Работ 

по настоящему Договору.
3.1.25. Незамедлительно уведомлять Заказчика о любом происшествии на площадке, 

предоставленной для выполнения Работ, в том числе повреждении или гибели имущества, 
гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий 

происшествия.
3.1.26. При выполнении Работ применять качественные расходные материалы, изделия, 

конструкции, оборудование.
3.1.27. В случае отсутствия при выполнении Работ представителя Получателя или 

уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ (в любом 

случае) нести ответственность за качество используемых материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, выполненных Работ.

3.1.28. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к 

Заказчику (Получателю) третьими лицами в связи с исполнением настоящего Договора, и 

возместить Заказчику (Получателю) связанные с такими требованиями расходы и убытки.
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3.1.29. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору 

согласно пункту 10.3 настоящего Договора.
3.1.30. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах 

Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объектов. При этом 

гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
3.1.31. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев 

Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, с 

приложением подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с 

даты таких изменений.
В случае непредоставления Подрядчиком указанной информации, Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего 

Договора.
3.1.32. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу 

выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, 
определенном Заказчиком.

3.1.33. Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может превышать 

30% от общего объема Работ по настоящему Договору.
3.1.34. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту возвратить Заказчику не 

позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписанный со своей 

Стороны акт формы № ОС-3.
3.1.35. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Договора.
3.1.36. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного 

согласия Заказчика.
3.1.37. При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Подрядчик 

направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение 10 дней с момента получения 

уведомления Заказчик представляет Подрядчику перечень документов и информацию, 
необходимые для оформления согласия на уступку. 

Уступка Подрядчиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по 

основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними 

нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Заказчика.
3.1.38. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации рекомендации 

Роспотребнадзора, иных уполномоченных органов и ОАО «РЖД» в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний (включая выполнение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий, использование средств индивидуальной защиты, 
соблюдение дистанции, проведение дезинфекции и другие меры).

3.1.39. На момент заключения настоящего Договора предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями раздела 20. «Обеспечение 

исполнения Договора» настоящего Договора.
3.1.40. В случае продления срока действия настоящего Договора и/или увеличения 

объема, предусмотренных настоящим Договором Работ, предоставить Заказчику увеличение 
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и/или дополнение к обеспечению исполнения настоящего Договора в соответствии с 

требованиями раздела 20 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора.
3.2. Подрядчик не вправе:
3.2.1. Передавать техническую документацию третьим лицам и вносить в нее изменения 

без письменного согласия Получателя (Заказчика).
3.2.2. Отступать от утвержденной Заказчиком (Получателем) сметной документации без 

письменного согласия Заказчика (Получателя).
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком (Получателем), в случае досрочного выполнения 

Работ сдать их результаты Получателю в установленном настоящим Договором порядке.
3.3.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору 

третьих лиц посредством проведения конкурсных процедур с привлечением Заказчика.
О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик 

обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В 

извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и 

стоимость выполняемых ими Работ, определенные посредством проведения конкурсных 

процедур. Также к извещению должны прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих 

лиц.
В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц Подрядчик несет 

ответственность за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за 

собственные действия.
3.3.3. Подрядчик вправе направить письменное обращение Заказчику о пересмотре 

размера обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями раздела 

20 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора, пропорционально выполненному 

объему Работ и принятому Заказчиком».
3.4. Заказчик (Получатель), обязан:
3.4.1. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную 

организацию Работ.
3.4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном разделами 8 и 9 настоящего Договора.
3.4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
3.4.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика на Объекты и создать необходимые 

условия для выполнения ими Работ на Объектах (в соответствии с настоящим Договором).
3.4.5. После подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 возвратить 

Подрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем.
3.4.6. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту подготовить и направить 

Подрядчику не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем акт формы 

№ ОС-3.
3.4.7. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Договора.
3.5. Заказчик (Получатель) вправе:
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3.5.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
3.5.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность.
3.5.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему 

Договору.
3.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 21 настоящего Договора 

Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты их изменения. 
Неисполнение любой из Сторон настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что 

предусмотренные настоящим Договором уведомления и платежи не были произведены 

надлежащим образом.
При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, а также 

платежи направляемые/перечисляемые Сторонами друг другу, отправляются по 

адресам/реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и считаются 

доставленными/оплаченными, даже если адресат по этому адресу более не находится или 

сменились его реквизиты.
3.7. Воспользоваться независимой гарантией, предоставленной Подрядчиком, удержать 

денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего 

Договора в соответствии с требованиями раздела 20 «Обеспечение исполнения Договора»  

настоящего Договора, в случае если претензии по настоящему Договору, в том числе о 

возмещении убытков, об оплате неустоек за нарушение (ненадлежащее исполнение) условий 

настоящего Договора, за нарушение сроков выполнения Работ, направленные Подрядчику, 
остаются без удовлетворения».

4. Сметная документация

4.1. Заказчик (Получатель) передает утвержденную сметную документацию и/или 

калькуляции с утвержденными ведомостями комплектующих, включая дефектные ведомости 

(формы № ФОУ-18) по  Объектам Подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

4.2. В случае изменения сметной документации по инициативе Заказчика (Получателя) 
расходы Подрядчика по этой причине компенсируются Заказчиком (Получателем) на основании 

дополнительно согласованной Сторонами сметной документации и дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.
4.3. Отступления Подрядчиком от сметной документации, вызванные применением им 

технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных сметной 

документацией, без изменения физических объемов Работ, качества и стоимости, Подрядчик 

согласовывает с Заказчиком (Получателем).

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Общие сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему Договору 

определены в пункте 1.3 настоящего Договора.
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5.2. Даты начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) определяются в 

Календарном плане.
5.3. Датой фактического окончания всех Работ на Объекте и приемки соответствующего 

Объекта считается дата подписания Получателем и Подрядчиком акта формы № ОС-3 после 

проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту.
5.4. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения 

изменений в сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по срокам 

окончания Работ, то такие изменения могут быть внесены только путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Поставка комплектующих и материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объектов 

материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном объеме.
6.2. Все поставляемые материалы, изделия, комплектующие и оборудование должны 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество. Копии этих документов   должны   быть   предоставлены   

Заказчику   (Получателю) за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, 
выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.

6.3. Если Подрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы, 
изделия, комплектующие, оборудование, качество которых не было подтверждено 

сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами 

освидетельствования, Заказчик (Получатель) вправе потребовать от Подрядчика замены данных 

строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования без дополнительной оплаты.
6.4. Работы, признанные Заказчиком (Получателем) выполненными неудовлетворительно 

или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Подрядчик обязан 

исправить в установленный предписанием Заказчика (Получателя) срок без возмещения 

понесенных Подрядчиком при этом убытков и затрат.
6.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение прибывающих 

на Объекты материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации 

настоящего Договора строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.7. Подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки 

конструкций и оборудования, только при получении на это специального разрешения от 

Заказчика (Получателя). 
 7. Распределение рисков

Риск повреждения или случайной гибели результатов Работ, в том числе Объектов, 
другого имущества, используемого при выполнении Работ, с даты начала выполнения Работ до 

подписания Получателем и Подрядчиком акта формы № ОС-3 несет Подрядчик.
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8. Порядок сдачи-приемки Работ

8.1. Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом поставленных строительных 

материалов, изделий, комплектующих и оборудования принимаются Получателем ежемесячно. 
Оформление акта формы № КС-2 с перечнем материалов и комплектующих на основании 

журнала учета выполненных Работ формы № КС-6а (далее – журнал формы № КС-6а) и справки 

формы № КС-3 производится Подрядчиком с  последующей передачей указанных документов на 

подпись Получателю не позднее 26 (двадцать шестого) числа отчетного месяца по реестру.
Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику после подписания 

Получателем и Подрядчиком актов формы КС-2 и справок формы КС-3.
8.2. Проверку хода выполнения Работ Получатель осуществляет в любое время и на 

любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее 

начала. Подрядчик обязан обеспечить Получателю все условия для проверки хода выполнения 

Работ.
8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего 

Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или привести к иным недостаткам/дефектам, 
Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения выдает Подрядчику 

письменное предписание об их устранении. Подрядчик обязан исполнить предписание в 

установленные Получателем сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, 
Получатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании 

статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо потребовать выплаты неустойки 

за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков/дефектов в порядке, 
предусмотренном подпунктом 15.7 настоящего Договора. 

8.4.  При  невыполнении  Подрядчиком  обязанности,  указанной  в пункте 8.3 настоящего 

Договора, Получатель (Заказчик) вправе, для исправления некачественно выполненных Работ, 
потребовать от Подрядчика привлечь или самостоятельно привлечь для этого другую 

специализированную организацию с  последующим возмещением затрат Подрядчиком.
8.5. Получатель, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения извещения 

Подрядчика о готовности соответствующего Объекта к сдаче, создает комиссию по приемке 

Объекта, оконченного капитальным ремонтом, Приемка Объекта оформляется актом формы 

№ ОС-3, ФСУ-5.
8.6. Подрядчик передает Получателю за 10 (десять) календарных дней до начала приемки 

законченного капитальным ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной 

документации, указанной в Правилах приемки.
8.7. При приемке-сдаче Работ Получателю Подрядчик обязан сообщить о требованиях, 

которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов 

Работ, а также о возможных для самого Получателя (Заказчика) и других лиц последствиях 

несоблюдения соответствующих требований.

9. Оплата Работ и взаимные расчеты

9.1. Получатель осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Договору 
Работ в размере 100% (сто процентов) от стоимости выполненных Работ в отчетном месяце, 
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поэтапно в соответствии с Календарным планом, в срок:

- не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ 
по форме № КС-2.

При совпадении последнего дня срока окончательного расчета с нерабочим и (или) 
нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

Работы по настоящему Договору выполняются и оплачиваются только в пределах 
договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного Заказчиком.

Авансирование не предусмотрено.
9.2. Представление первичных учетных документов: за  август-ноябрь отчетного года – не 

позднее 3-его числа следующего месяца, если указанная дата приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день, за декабрь – в течение 2 

первых рабочих дней следующего года.
9.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется 

по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Подрядчика.
Датой исполнения обязательств Получателя по оплате Работ по настоящему Договору 

считается дата списания денежных средств с расчетного счета Получателя.

9.4. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в 

случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные 

документы Заказчика.
9.5. В случае исключения Исполнителя из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства расчеты по такому договору осуществляются в соответствии с типовыми 

условиями расчетов для таких договоров, утвержденных распоряжением ОАО 2РЖД» от 17 мая 

2023 г. № 1195/р, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произошло 

исключение контрагента из указанного реестра.
9.6. В срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, а 

также в случае расторжения настоящего Договора, сторонами производится сверка расчетов 

путем подписания акта сверки взаимных расчетов, по форме предоставленной Заказчиком. При 

этом Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки взаимных расчетов в течении 5 (пяти) 
календарных дней, считая от даты получения акта от Заказчика.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, 
выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную 

эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 настоящего 

Договора, и несет ответственность за выявленные недостатки.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него 

инженерных систем, комплектующих, материалов, оборудования и Работ устанавливается в 

течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Получателем акта формы № ОС-3. 
10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в 
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согласованные с Получателем (Заказчиком) сроки. Для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан 

направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

извещения Получателя (Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается 

соответственно на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 

Объекта со стороны третьих лиц, за исключением привлеченных Подрядчиком к выполнению 

Работ.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Получатель (Заказчик) составляет односторонний акт, имеющий силу акта, 
подписанного Сторонами.

11. Контроль и надзор Заказчика 

11.1. Заказчик (Получатель) вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Заказчик (Получатель) в целях осуществления контроля и надзора за выполнением 

Работ вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством 

выполняемых Работ с лицом, имеющим необходимую квалификацию в выполнении Работ по 

капитальному ремонту объектов административно – хозяйственного центра Дальневосточной 

железной дороги. 
11.3. Указанное в пункте 11.2 настоящего Договора лицо, от имени Заказчика 

(Получателя) осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком 

Календарного плана производства Работ и их качества, а также производит проверку 

соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям настоящего Договора и 

утвержденной сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа 

ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
11.4. Подрядчик ведет журнал формы № КС-6а, в котором отражает весь ход 

фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением 

Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика (Получателя) и Подрядчика. По 

требованию Заказчика (Получателя) Подрядчик предоставляет копию журнала формы № КС-6а 

вместе с актами формы № КС-2 и справками формы № КС-3 за отчетный месяц.
11.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Заказчик (Получатель), ни 

привлеченное в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Изменение условий Договора

12.1. Если Заказчик (Получатель) не исполнит в срок свои обязательства, 
предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то 

Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на 

освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. 
В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие 
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дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком (Получателем), то он 

немедленно обязан письменно сообщить Заказчику (Получателю) размер этих расходов с 

подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о 

сроках и форме их возмещения.
12.2. В случае, если Заказчиком (Получателем) было принято решение о приостановке 

Работ на Объекте, не связанное с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств 

по настоящему Договору, Заказчик (Получатель) обязан в десятидневный срок до 

предполагаемой даты приостановки Работ уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик в день 

получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны 

составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а 

также акты сверок взаимных расчетов. Заказчик (Получатель) обязуется оплатить Подрядчику в 

полном объеме выполненные до даты приостановления Работы, подтвержденные взаимными 

актами сверок, в тридцатидневный срок с даты их приостановления.
12.3. Заказчик (Получатель) вправе вносить изменения в объем выполняемых Работ или 

места их выполнения, в случае сохранения единичных расценок на Работы и материалы, 
определенных по результатам конкурсных процедур.

В случае необходимости внесения по мнению Заказчика (Получателя) изменений в объем 

выполняемых Работ он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для 

выполнения Подрядчиком, с указанием:
увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий 

Договор;
изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения 

капитального ремонта Объекта, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.
12.4. Выполнение Подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в сметной 

документации, без согласования с Заказчиком (Получателем), лишает его права требовать от 

Заказчика (Получателя) оплаты дополнительно выполненных работ.
12.5. Цена настоящего Договора может быть откорректирована после определения цены 

Работ по каждому Объекту, в связи с чем Стороны подписывают соответствующее 

дополнительное соглашение к настоящему Договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием 

актов органов государственной власти.
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13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить 

другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, 
освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору.
13.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-
либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 

настоящего раздела: 8-800-775-65-66, электронная почта anticorruption@center.rzd.ru. Обращения 

заявителей о фактах коррупционных проявлений в ОАО "РЖД" также могут направляться 

почтовым отправлением с пометкой "в Центр по организации противодействия коррупции - 

структурное подразделение ОАО "РЖД" по адресу: 107174, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 

настоящего раздела: azimut.khv@bk.ru, 8-924-203-36-46.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 14.1 
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настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления. В исключительных случаях, с 

целью проведения дополнительной проверки обстоятельств, изложенных в обращении, срок его 

рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, об этом должен быть 

проинформирован заявитель. 
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 14.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

14.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 14.2 настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты прекращения действия настоящего Договора. 

15. Ответственность Сторон

15.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ Получатель 

уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый 

день просрочки. Если просрочка   составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Получатель 

уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждые 

последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.
15.2. За нарушение сроков сдачи Работ (сдачи Объекта) Подрядчик уплачивает 

Получателю неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ по 

соответствующему Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 

(тридцати) календарных дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости 

Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до 

фактического исполнения обязательства.
15.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта документов, 

указанных в п. 9.1 Договора, Заказчик вправе применить штраф в размере 0,1% в день от 

стоимости поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), подтвержденной 

документами, представленными в нарушение установленного договором срока, но не менее 2,3% 

от стоимости поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), подтвержденной 

документами, представленными в нарушение установленного договором срока.
15.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего 

Подрядчику имущества, мусора, строительной техники Подрядчик уплачивает Получателю 

неустойку в размере – 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый день просрочки.
15.5. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, 

несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Подрядчик 

уплачивает Заказчику (Получателю) штраф в размере 1% от общей цены настоящего Договора.
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В случае возникновения при этом у Заказчика (Получателя) каких-либо убытков 

Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику (Получателю) в полном объеме.
15.6. В случае если действия (бездействие) Подрядчика повлекли за собой нарушение 

графика движения поездов из-за отказов технических средств или технологических нарушений с 
их задержкой на 6 минут и более для пассажирских и пригородных поездов и от 15 минут для 
грузовых и прочих поездов, контрагент обязан выплатить ОАО "РЖД" штраф за 
продолжительность задержек поездов соответствующих типов, выраженную в часах, 
определяемый на основе размеров штрафов за 1 поездо-час простоя поездов на территории 
региона железной дороги:

грузового поезда - 36 483,75 руб./ч;
пассажирского поезда дальнего следования - 19 643,29 руб./ч;
пассажирского поезда в пригородном сообщении:

при задержке - 17 323,13 руб./ч;
при отмене - 19 921,88 руб./ч;

хозяйственного поезда :
в электрической тяге 5 918,51 руб./ч;
в дизельной тяге 6 904,94 руб./ч;
электропоезда 2 834,40 руб./ч;
Дизель - поезда и автомотрисы 6 171,94 руб./ч;
Рельсовые автобусы 5 036,46 руб./ч;

поездного локомотива:
грузового в электрической тяге 4 270,82 руб./ч;
грузового в дизельной тяге 9 959,26 руб./ч;
пассажирского в электрической тяге 5 908,01 руб./ч;
пассажирского в дизельной тяге 7 774,62 руб./ч;

маневрового локомотива 4 078,05 руб./ч.
Выплаты должны производиться в течение 10 дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего требования. Определение продолжительности простоя и количества поездов 
каждого типа, задержанных по причине конкретного нарушения, осуществляется на основании 
Справки о задержанных поездах по причине инцидента, вызывающего нарушения графика 
движения поездов на основе данных, которые содержатся в автоматизированных системах ГИД 
"Урал-ВНИИЖТ", КАС АНТ и КАСАТ.

15.7. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах выявленных при их 
приемке Получателем, в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной 
формы, а в случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта или отказа 
Подрядчика от подписания акта – односторонним актом, либо отраженных в предписании 
Получателя в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает 
неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждый день 
просрочки, но не более 10% стоимости указанных Работ.

15.8. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками 

Подрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) 
инженерных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах 

территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего 

срока их проведения, от даты предоставления строительной площадки Подрядчику для 

производства Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Подрядчика к Заказчику 

(Получателю), в связи с чем, Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий 

срок (согласованный с Заказчиком (Получателем)) устранить выявленные повреждения либо 
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возместить Заказчику (Получателю) расходы по приобретению материалов и/или оборудования, 
необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению 

повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком (Получателем) специализированной 

организацией.
15.9. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций, (в том числе устройств СЦБ, 

связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного 

состава, а также иного имущества Заказчика, расположенных в пределах территории, на которой 

производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Подрядчик 

уплачивает Заказчику (Получателю) штраф в размере – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За 

повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока 

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При 

этом убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, 
возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Факт повреждения (порчи) имущества Заказчика (Получателя) фиксируется 

соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика 

(Получателя) и Подрядчика. 

Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика 

(Получателя).

При отсутствии представителя Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, 

месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Заказчиком 

(Получателем) в одностороннем порядке, после чего он приобретает силу документа, 

подписанного Сторонами.

15.10. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком 

(Получателем), неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных 

разделом 18 настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику (Получателю) убытки и 

оплачивает штраф в размере 0,1% от общей цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты предъявления Заказчиком (Получателем) соответствующего 

требования.
15.11. В случае уступки прав и/или обязанностей Подрядчиком по настоящему Договору в 

нарушение требований пункта 3.1.37. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику 

штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).
15.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком (Получателем) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, 
привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ на Объектах по отдельно заключенным 

договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика (Получателя).
15.13. В случае предъявления Заказчику (Получателю) со стороны третьих лиц, в том 

числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с 

ненадлежащим выполнением Работ, Подрядчик по требованию Заказчика (Получателя) 
возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками 

расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий,  
требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Заказчика (Получателя).

15.14. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим 

Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней 
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характера нарушения и расчета суммы неустойки,   иных   санкций.   Направление   указанного   

уведомления  является  обязательным  условием.  Срок  ответа  на  претензию  (уведомление) –  

30  (тридцать)  календарных  дней  с  даты  получения  претензии (уведомления).
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость 

(цену) в том размере, в котором такая стоимость (цена) оплачена или подлежит оплате по 

настоящему Договору с учетом НДС.
15.15. Уплата виновной Стороной неустойки, а также возмещение убытков не 

освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.
15.16. За несоблюдение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 3.1.38 

Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также возмещает в полном объеме расходы и убытки (в том числе суммы оплаченных штрафов, 
удовлетворенных претензий и т.д.), понесенные ОАО «РЖД», в том числе в случае предъявления 

к ОАО «РЖД» третьими лицами требований в результате несоблюдения Подрядчиком 

указанных обязанностей.
15.17. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.18. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 

Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика, либо путем 

удержания денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения 

исполнения настоящего Договора / обращения к гаранту о выплате причитающихся сумм, в 

порядке, предусмотренном пунктами 15.19 и  20.4 настоящего Договора.
Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик 

обязуется уплатить такую сумму в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления 

Заказчиком  соответствующего требования в письменном виде.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ в 

том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с 

учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).
15.19. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора 

полностью или частично, не связанного с нарушением Заказчиком обязательств по настоящему 

Договору, обеспечение исполнения настоящего Договора удерживается/взыскивается Заказчиком 

в полном объеме, независимо от объема выполненных Подрядчиком Работ.

16. Разрешение споров

16.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
16.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) 
календарных дней с даты получения претензии.
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16.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

Хабаровского края.

17. Прекращение Договора

17.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, в том числе в случаях:
задержки   Подрядчиком   начала   выполнения   Работ   более   чем   на  30 (тридцать) 

календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика (Получателя);
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых Работ, если  

исправление  соответствующих  некачественно  выполненных  Работ влечет задержку 

выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
аннулирования у Подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ, входящих в 

комплекс выполняемых Работ по настоящему Договору, выданных саморегулируемыми 

организациями (СРО), аннулирования у Подрядчика других актов государственных органов 

(лицензии и т.д.), лишающего Подрядчика права на выполнение Работ;
непредставления Подрядчиком информации, указанной в подпунктах 3.1.31 - 3.1.32 

настоящего Договора.
17.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случае неоплаты Заказчиком (Получателем) выполненных Работ в течение 3 (трех) календарных 

месяцев подряд.
17.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. 
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении 

настоящего Договора.
17.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные 

Работы передаются Получателю по акту формы № КС-2, справке формы № КС-3 и производится 

сверка взаимных расчетов между Получателем и Подрядчиком с оформлением акта сверки 

взаимных расчетов.
17.5. При расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктами 17.1 и 17.2 

настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты, на основании оформленных актов 

сверок взаимных расчетов. Подрядчик возвращает Получателю денежные средства за 

невыполненные, но оплаченные Получателем Работы, а Получатель оплачивает Подрядчику 

стоимость выполненных и принятых Получателем Работ до даты расторжения настоящего 

Договора.

18. Конфиденциальность

18.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 
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(пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика (Получателя) 
информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не 

связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
18.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, 

должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
18.3. Подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных 

от Заказчика (Получателя) в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Заказчика (Получателя). 
18.4. Подрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации,  на  основании  должным  образом  оформленного 

запроса  на  предоставление  такой  информации.  При  этом,  Подрядчик обязан 

незамедлительно уведомить Заказчика (Получателя) о поступившем запросе  и  предпринять  все  

необходимые  и  допустимые  законом  действия для   предотвращения   раскрытия   информации   

конфиденциального   характера.
18.5. Любой ущерб, причиненный Заказчику (Получателю) несоблюдением требований 

настоящего раздела подлежит полному возмещению Подрядчиком.

19. Налоговая оговорка

19.1 Подрядчик  гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций  

принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации  

соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является 

лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 
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учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 

выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой 

выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на 

это все необходимые полномочия и доверенности.
19.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 19.1. и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику  об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление 

третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, 
являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в 

виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик 

обязуется возместить Заказчику  убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
19.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в 

пункте 19.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Подрядчика возместить имущественные потери.

20. Обеспечение исполнения Договора

20.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору обеспечены независимой 

банковской гарантией. 

20.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет – 555 204 (пятьсот 

пятьдесят пять тысяч двести четыре) рубля 21 копейка.

20.3. Заказчик вправе предъявить требования к гаранту, выдавшему Подрядчику 

независимую гарантию, о выплате суммы гарантии в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора.

20.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Договору, Подрядчик обязуется в день, когда соответствующее обеспечение исполнения 

обязательств по настоящему Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере.
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20.5. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора по согласованию Сторон 

может быть уменьшен пропорционально стоимости выполненных Работ, приемка и оплата 

которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, на 

основании соответствующего обращения, направляемого Подрядчиком в адрес Заказчика.

В случае принятия решения об уменьшении размера обеспечения исполнения настоящего 

Договора Сторонами оформляется соответствующее  дополнительное соглашение к настоящему 

Договору.

20.6.  В случае продления срока действия настоящего Договора и/или увеличения объема, 

предусмотренных настоящим Договором Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 

увеличения срока действия независимой гарантии и/или увеличения суммы независимой 

гарантии соразмерно продлению срока действия настоящего Договора и/или увеличению объема,  

предусмотренных настоящим Договором Работ, до даты подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. Дополнение к независимой гарантии предоставляется 

Заказчику одновременно с подписанным со стороны Подрядчика дополнительным соглашением 

к настоящему Договору».
21. Прочие условия

21.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
21.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, 

направляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу, указанному в разделе 22 

настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения.
Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается 

направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте с 

последующим направлением такого уведомления по почтовому адресу.
В случае, когда направленное одной Стороной другой Стороне уведомление вернется с 

отметкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 22 настоящего 

Договора, то датой получения такого уведомления будет считаться дата направления такого 

уведомления.
21.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории 

которых ведется капитальный ремонт Объектов.
21.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

по 31 марта  2024 года.
21.5. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки 

исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 4 к настоящему Договору.
21.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
21.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
21.8. К настоящему Договору прилагаются:
21.8.1. Перечень Объектов капитального ремонта (приложение № 1);
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21.8.2. Календарный план (приложение № 2);

21.8.3. Расчет цены договора (приложение № 3);

21.8.4. Форма  акта  приемки  исполненных  обязательств  (приложение № 4).

22. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги»,
107174, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1; 
Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20
Расчетный счет: 40702810700023164164, 
ИНН 7708503727,
КПП 272102001, 
Банк: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, К/с: 
30101810400000000727 в Отделении по Хабаровскому 
краю Центрального Банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование - Отделение Хабаровск),
 БИК:  040813727
Административно – хозяйственный центр – структурное 
подразделение Дальневосточной железной дороги – 
филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д. 20 
тел.  Гусев Антон Геннадьевич: 38-41-55.
ИНН 7708503727, КПП 272145017, 
Счет: № 40702810400023164095, 
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК 
банка: 040813727, 
кор. счет: № 30101810400000000727 
Отделение по Хабаровскому краю Центрального Банка 
Российской Федерации (сокращенное наименование - 
Отделение Хабаровск), 
ОКПО 30942455, 
ОГРН 1037739877295

Общество с ограниченной 
ответственностью «Азимут»

Адрес: 680013, Хабаровский край,                       
г. Хабаровск, ул. Ленинрадская, д.15,           
кв. 23
ИНН 2721245498, КПП 272101001
Р/с 40702810137100001624
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
К/счет 30101810000000000201

Заказчик: 
Начальник  
Дальневосточной железной дороги-
филиала ОАО «РЖД»

Подрядчик: 
Директор Общества с ограниченной 

ответственностью  «Азимут»

__________________ Е.В.Вейде ___________________ Н.К. Долговых 
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Приложение №1
к Договору от 
"____"________20__г. 
№1565/ОКЭ-
ДВОСТ/23/1/1

Перечень Объектов капитального ремонта административно - хозяйственного центра 

№ 
п.п

.
№ Наименование Объекта

№ 
инвентарн

ый
№ сетевой

Стоимость 
комплекса Работ 
в руб., с учетом 

всех Работ, 
затрат без НДС

НДС, руб.

Стоимость 
комплекса Работ в 
руб., с учетом всех 

Работ, затрат с 
НДС

1 1

«Нежилое здание 
административное «ЕДЦУП» 
расположенное по адресу 
г.Хабаровск, ул.Калинина д.66

011090 90011100000000080000 16 555 555,00  - 16 555 555,00 

- - ИТОГО: - - 16 555 555,00  - 16 555 555,00 

- - Всего по объекту без НДС - - 16 555 555,00 

- - НДС 20% - - -

- - Всего по объектам с НДС - - 16 555 555,00 

От Заказчика: От Подрядчика:

Начальник 
Дальневосточной железной дороги
- филиала ОАО «РЖД»

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Азимут» 

  ____________________ Е.В.Вейде   ____________________Н.К. Долговых
Приложение №2
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к Договору от 
"____"_________20___г. 

№ 1565/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1

Календарный план выполнения Работ  по капитальному ремонту 
объектов административно - хозяйственного центра на 2023 год

Этапы выполнения Работ в 2023г., тыс.руб., в том 
числе:

III квартал                     IV квартал          

№ Наименование 
Объекта

Место
нахождения

объекта

№ инвен-
тарный № сетевой

Дата начала 
выполнения 

Работ

Дата 
окончания 

выполнения 
Работ I квартал 

II 
квартал 

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1

Нежилое 
здание 
административ
ное «ЕДЦУП»

г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д.66 011090

9001110000
0000080000

с  даты 
заключения 

договора

31 декабря 
2023г. 45

00

45
00

30
00

45
55

,5
55

от Заказчика от Подрядчика
Начальник   Дальневосточной железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Азимут»
__________________ Е.В.Вейде
(подпись)

М.П.

___________________Н.К. Долговых 

(подпись)       

М.П.                            

                                                                           Приложение № 3 
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                                                                           к Договору от «___»______20___  г. 
                                                                           № 1565/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

№
п.п. Наименование Работ Ед. изм. Объем

Текущая
 стоимость, 

руб.

Всего договорная цена к 
исполнению в 2023 году, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1
«Нежилое здание административное «ЕДЦУП» 
расположенное по адресу г.Хабаровск, ул.Калинина д.66

16 672 799,00

Снижение стоимости работ согласно конкурсного предложению 
Подрядчика:

% 0,7

Итого стоимость  работ с учетом снижения согласно конкурсной процедуры: 16 555 555,00

Сумма НДС 20%: -

Всего стоимость работ  по договору: 16 555 555,00

От Заказчика От Подрядчика
Начальник 
Дальневосточной железной дороги
- филиала ОАО «РЖД»

Директор Общества с ограниченной ответственностью  

«Азимут» 

__________________ Е.В.Вейде ___________________ Н.К. Долговых  
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к Договору от «__»______20___ г. 
№ 1565/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1

Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА)

№  « »                   20
Заказчик: ______________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________________

Основание: _____________________________________________________________

п/н Наименование 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Количество Единица измерения Стоимость (без учета 
налогов)

Стоимость (с 
учетом налогов)

Наименован
ие валюты

Наименование страны 
происхождения товара (или 
страны регистрации 
поставляемого товара)

1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте.  Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных 
обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________. 
Дата последнего платежа _________.

Подрядчик:                                                                              Заказчик:
От Заказчика: От Подрядчика:

Начальник Директор Общества с ограниченной ответственностью 
Дальневосточной железной дороги «Азимут» 
- филиала ОАО «РЖД»                                                                   

 __________________ Е.В.Вейде ________________________ Н.К. Долговых 
М.П.                                                                                                                            
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Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖр 62-41-1 Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок 100 м2 
расчищенной 
поверхности

1,85 210,91 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

38,48

ЗП 210,91 390 42,42 16552
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 351 90 14897
СП от ФОТ % 46 179 46 7614
Всего по позиции 920 39063 21115,14

2 ОЕРЖ10-05-008-03
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 
дверным проемом
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,2 6705

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

8,1

ЗП 954,99 0,5 96 42,42 4051
ЭМ 26,42 0,5 2 4,99 13
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 5723,59 0 6,52
НР от ФОТ % 108 104 108 4375
СП от ФОТ % 55 0.85 45 55*0.85 1894
Всего по позиции 247 10333 51665

3 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с 
оконным проемом ( прим. устройство короба из гвл)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,2 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

24,01

ЗП 1025,73 1,15*1,2 283 42,42 12009
ЭМ 22,04 1,25*1,2 7 4,99 33
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 1421 6,52 9265
НР от ФОТ % 108 306 108 12970
СП от ФОТ % 55 0.85 132 55*0.85 5614
Всего по позиции 2149 39891 199455

4 ОЕРЖ 15-02-019-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б;
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.4 п.1

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм стен
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 
аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1 
Производство работ осуществляется в помещениях 
эксплуатируемого объекта капитального строительства без 
остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства 
работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности
1,85 3402,91

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

132,48

ЗП 619,05 1,15*1,2 1580 42,42 67042
ЭМ 35,53 1,25*1,2 99 11,02 1087
в т.ч. ЗПМ (24,78) 1,25*1,2 (69) 42,42 (2917)
МР 2748,33 5084 4,65 23642
НР от ФОТ % 89 1468 89 62264
СП от ФОТ % 44 726 44 30782
Всего по позиции 8957 184817 99901,08

5 ОЕРЖ 15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных 
под окраску
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,85 583,62 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

30,61

ЗП 148,2 1,2*1,15 378 42,42 16050
ЭМ 3,29 1,2*1,25 9 6,73 61
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (18)
МР 432,13 800 3,73 2982
НР от ФОТ % 100 378 100 16068
СП от ФОТ % 49 0.85 157 49*0.85 6692
Всего по позиции 1722 41853 22623,24

(локальный сметный расчет)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

809115 руб.

на Кабинет 9-ого этажа ,  №914 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
259054 руб.

Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Сметная стоимость 

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
(обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат

2971801 руб.
Средства на оплату труда 19076 руб.
Нормативная трудоемкость 1565,31 чел.час

Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Всего в базисных ценах, 
руб.

Коэф. Поправ. к 
позиции

   Раздел 1. Кабинет 9 этаж.
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6 ОЕРЖ 15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 1,85 206,84 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

41,67

ЗП 204,16 1,2*1,15 521 42,42 22110
ЭМ 2,31 1,2*1,25 6 6,73 43
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (18)
МР 0,37 1 3,73 3
НР от ФОТ % 100 521 100 22128
СП от ФОТ % 49 0.85 217 49*0.85 9216
Всего по позиции 1266 53500 28918,92

7 101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 37 58,62 2169 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
8090

8 ОЕРЖ15-04-005-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,85 1401,37 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

64,870,03

ЗП 296,28 1,15*1,2 756 42,42 32087
ЭМ 10,15 1,25*1,2 28 6,73 190
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (18)
МР 1094,94 2026 3,73 7555
НР от ФОТ % 100 756 100 32105
СП от ФОТ % 49 0.85 315 49*0.85 13372
Всего по позиции 3881 85309 46112,97

9 ОЕРЖ 15-04-048-05 Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на латексной 
основе по подготовленной поверхности, состав с 
наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

1,85 8275,26 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

86,04

ЗП 460,01 1,2*1,15 1174 42,42 49818
ЭМ 25,18 1,2*1,25 70 6,73 470
в т.ч. ЗПМ (0,45) 1,2*1,25 (1) 42,42 (53)
МР 7790,07 14412 3,73 53756
НР от ФОТ % 100 1175 100 49871
СП от ФОТ % 49 0.85 489 49*0.85 20771
Всего по позиции 17320 174686 94424,86

10 ОЕРЖ 15-01-047-15 Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(При демонтаже (разборке), прочих конструкций,не 
предусмотренных в п.п.а-д 
ПорядокОСНБЖЧ.3.2п.3.2.5.2е),утв.Распоряж.РЖДот29.12.1
1№2821р ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,19 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

60,96

ЗП 1252,06 0,5 745 42,42 31602
ЭМ 486,42 0,5 289 6,72 1945
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (7) 42,42 (289)
МР 5898,81 7020 6,42 45066
НР от ФОТ % 100 752 100 31891
СП от ФОТ % 49 0.85 313 49*0.85 13283
Всего по позиции 9119 123787 104022,69

11 ОЕРЖ 15-01-047-15 Монтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля (перфорированные панели)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,19 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

168,26

ЗП 1252,06 1,2*1,15 2056 42,42 87221
ЭМ 486,42 1,2*1,25 868 6,72 5835
в т.ч. ЗПМ (11,46) 1,2*1,25 (20) 42,42 (868)
МР 5898,81 7020 6,42 45066
НР от ФОТ % 100 2076 100 88089
СП от ФОТ % 49 0.85 865 49*0.85 36689
Всего по позиции 12885 262900 220924,37

49310 543644   
  

8076 342723   
39953 195425   
1378 9677   
7886 334658   
3439 145927   

  
60635 1024229   
60635 1024229   

12 ОЕРЖ 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и 
воротных 100 м2 0,0207 1363,49 Демонтаж дверных блоков, 4 

квартал 2022 г.
2,15

ЗП 1093,13 23 42,42 960
ЭМ 270,36 5 5,23 29
в т.ч. ЗПМ (116,72) (2) 42,42 (102)
МР
НР от ФОТ % 91 23 91 966

    Итого
    Итого по разделу 1 Кабинет 9 этаж.

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Кабинет 9 этаж. :

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

   Раздел 2. Двери
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СП от ФОТ % 52 13 52 552
Всего по позиции 64 2507 121111,11

13 ОЕРЖ 10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, 
площадь проема до 3 м2
(Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) ПорядокОСНБЖ  
П.3.2.4.2.,утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 проемов 0,0207 29338,18
Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.
3,29

ЗП 1340,9 1,15*1,2 38 42,42 1625
ЭМ 382,4 1,25*1,2 12 6,43 76
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27614,88 572 9,31 5322
НР от ФОТ % 108 41 108 1755
СП от ФОТ % 55 0.85 18 55*0.85 760
Всего по позиции 681 9538 460772,95

14 203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, 
площадь 2,63 м2

м2 -2,07 233,76 -484
Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.9,31
-4505

15 ОССЦЖ-203-8088 Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением 
панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 
30970-2002) м2 2,07 1498,56 3102

Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.9,31
28880

16 101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных

компл. 1 114,75 115
Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.9,31
1068

17 101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом 
из латуни

компл. 1 112,13 112
Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.9,31
1044

3495 34499   
  

63 2687   
3417 31809   

17 105   
64 2721   
31 1312   

  
3590 38532   
3590 38532   

18 ОЕРЖр 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 
материалов 100 м плинтуса 0,57 38,23 Разборка полов из рулонных 

материалов, 4 квартал 2022 г.
2,15

ЗП 38,23 22 42,42 924
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 89 20 89 822
СП от ФОТ % 49 11 49 453
Всего по позиции 53 2199 3857,89

19 ОЕРЖр 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина

100 м2 покрытия 1,19 120,03 Разборка полов из рулонных 
материалов, 4 квартал 2022 г.

13,55

ЗП 115,49 138 42,42 5830
ЭМ 4,54 5 6,72 36
в т.ч. ЗПМ (1,96) (2) 42,42 (99)
МР
НР от ФОТ % 89 125 89 5277
СП от ФОТ % 49 69 49 2905
Всего по позиции 337 14048 11805,04

20 ОЕРЖр57-2-5 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 
один слой 100 м2 покрытия 1,19 169,2 Разборка полов деревянных, 4 

квартал 2022 г.
19,240,18

ЗП 163,96 195 42,42 8277
ЭМ 5,24 6 6
в т.ч. ЗПМ (2,26) (3) 42,42 (114)
МР
НР от ФОТ % 89 176 89 7468
СП от ФОТ % 49 97 49 4112
Всего по позиции 474 19863 16691,6

21 ОЕРЖ11-01-053-04
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя 
площадью: свыше 20 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 пола 1,19 14456,66 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.

89,1611,96

ЗП 576,56 1,15*1,2 947 42,42 40164
ЭМ 818,95 1,25*1,2 1462 6,72 9823
в т.ч. ЗПМ (87,64) 1,25*1,2 (156) 42,42 (6636)
МР 13061,15 15542 5,69 88439
НР от ФОТ % 112 1235 112 52416
СП от ФОТ % 65 0.85 609 65*0.85 25857
Всего по позиции 19795 216699 182100

22 ОЕРЖ11-01-034-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б;
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом ( прим. устройство напольного покрытия из пхв 
плитки)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 
аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 1,19 11239,9 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.

42,06

ЗП 312,95 1,15*1,2 514 42,42 21801
ЭМ 10,6 1,25*1,2 19 6,46 122

    Итого
    Итого по разделу 2 Двери

   Раздел 3. Полы

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Двери :

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
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в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10916,35 12990 5,71 74176
НР от ФОТ % 112 576 112 24417
СП от ФОТ % 65 0.85 284 65*0.85 12045
Всего по позиции 14383 132561 111395,8

23 ОССЦЖ-101-4658 Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 
класс износостойкости, толщина 7 мм

м2 -122 102,68 -12527 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.5,71

-71529

24 ОССЦЖ-101-3068 Плитка ПВХ

м2 122 463,13 56224
Устройство покрытий из 

линолеума, 4 квартал 2022 
г.5,54

311481

25 ОЕРЖ 11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 
самонарезающих
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м плинтуса 0,57 1870,84 Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 г.

5,24

ЗП 79,45 1,2*1,15 63 42,42 2651
ЭМ 11,78 1,2*1,25 10 6,72 68
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 42,42
МР 1779,61 1014 5,54 5619
НР от ФОТ % 112 71 112 2969
СП от ФОТ % 65 0.85 35 65*0.85 1465
Всего по позиции 1193 12772 22407,02

76624 497888   
  

2040 86496   
73243 408186   
1502 10055   
2202 93369   
1104 46837   

  
79930 638094   
79930 638094   

26 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 100 м2 

расчищенной 
поверхности

0,06 210,91 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

1,25

ЗП 210,91 13 42,42 537
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 12 90 483
СП от ФОТ % 46 6 46 247
Всего по позиции 31 1267 21116,67

27 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06 583,62 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

0,99

ЗП 148,2 1,15*1,2 12 42,42 521
ЭМ 3,29 1,25*1,2 6,73 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 432,13 27 3,73 96
НР от ФОТ % 100 12 100 522
СП от ФОТ % 49 0.85 5 49*0.85 217
Всего по позиции 56 1358 22633,33

28 ОЕРЖ15-04-006-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,06 206,84 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

1,35

ЗП 204,16 1,15*1,2 17 42,42 717
ЭМ 2,31 1,25*1,2 6,73 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 0,37 3,73 1
НР от ФОТ % 100 17 100 718
СП от ФОТ % 49 0.85 7 49*0.85 299
Всего по позиции 41 1736 28933,33

29 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL

кг 1,2 58,62 70 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

262

30 ОЕРЖ15-04-005-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06 1536,68 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

2,37

ЗП 333,48 1,15*1,2 28 42,42 1171
ЭМ 10,15 1,25*1,2 1 6,73 6
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 1193,05 71 3,73 267
НР от ФОТ % 100 28 100 1172
СП от ФОТ % 49 0.85 12 49*0.85 488

Итого прямые затраты по разделу

    Итого по разделу 3 Полы
   Раздел 4. Окна
   Откосы и окна

Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Полы :
    Итого

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
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Всего по позиции 140 3104 51733,33

31 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т -0,0041 15970,48 -65 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

-244

32 ОССЦЖ-101-0334 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая

т 0,00414 29728,48 123 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

459

33 ОЕРЖ07-05-039-18
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, 
оконных, дверных и балконных блоках: насухо
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м шва 0,168 3377,6
Установка блоков оконных 

деревянных в стенах 
каменных, 4 квартал 2022 г.

0,96

ЗП 48,81 1,2*1,15 11 42,42 480
ЭМ 10,79 1,2*1,25 3 6,18 17
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 42,42
МР 3318 557 8,81 4911
НР от ФОТ % 116 13 116 557
СП от ФОТ % 80 0.85 7 80*0.85 326
Всего по позиции 591 6291 37446,43

34 ОЕРЖ07-05-039-07
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м шва 0,168 2947,52
Установка блоков оконных 

деревянных в стенах 
каменных, 4 квартал 2022 г.

4,671,7

ЗП 237,33 1,2*1,15 55 42,42 2334
ЭМ 1217,5 1,2*1,25 307 6,18 1896
в т.ч. ЗПМ (88,03) 1,2*1,25 (22) 42,42 (941)
МР 1492,69 251 8,81 2209
НР от ФОТ % 116 89 116 3799
СП от ФОТ % 80 0.85 52 80*0.85 2227
Всего по позиции 754 12465 74196,43

35 ОССЦЖ-101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»

т -0,0128 19589,17 -251

Установка блоков оконных 
деревянных в стенах 

каменных, 4 квартал 2022 
г.8,81

-2209

36 ОССЦЖ-101-8085 Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный 
прозрачный, "Henkel"

л 1,641 85,16 140

Установка блоков оконных 
деревянных в стенах 

каменных, 4 квартал 2022 
г.8,81

1231

37 ОЕРЖр56-12-13 Смена оконных приборов: фрамужные приборы

100 шт. приборов 0,07 4632,94
Смена оконных и дверных 

скобяных приборов, 4 квартал 
2022 г.

7,48

ЗП 1184,41 83 42,42 3517
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3448,53 241 4,35 1050
НР от ФОТ % 90 75 90 3165
СП от ФОТ % 47 39 47 1653
Всего по позиции 438 9385 134071,43

38 ОЕРЖ15-01-070-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Разборка оконных проемов в наружных стенах откосной 
планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2 проемов 1,73 154,36

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.

1,88

ЗП 18,72 0,7 23 42,42 962
ЭМ 0,47 0,7 4,92 2
в т.ч. ЗПМ 0,7 42,42
МР 135,17 0 4,18
НР от ФОТ % 100 23 100 962
СП от ФОТ % 49 0.85 10 49*0.85 401
Всего по позиции 56 2327 1345,09

39 ОЕРЖ15-01-070-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной 
планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м2 проемов 1,73 154,36

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.

3,7

ЗП 18,72 1,15*1,2 45 42,42 1896
ЭМ 0,47 1,25*1,2 1 4,92 6
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 135,17 234 4,18 977
НР от ФОТ % 100 45 100 1896
СП от ФОТ % 49 0.85 19 49*0.85 790
Всего по позиции 344 5565 3216,76

1997 23075   
  

309 13079   
1398 9010   
312 1930   
314 13274   

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
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157 6648   

  
2468 42997   
2468 42997   

40 ОЕРЖр 67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 7,5 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

72,3

ЗП 97,75 733 42,42 31099
ЭМ 0,35 3 6,31 17
в т.ч. ЗПМ (0,15) (1) 42,42 (48)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 668 91 28344
СП от ФОТ % 48 352 48 14951
Всего по позиции 1756 74411 9921,47

41 ОЕРЖм08-02-396-06
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

Демонтаж Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 3 м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; 
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

100 м 0,6 466,21
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

4,230,02

ЗП 287,41 0,3 52 42,42 2195
ЭМ 38,85 0,3 7 6,22 43
в т.ч. ЗПМ (1,76) 0,3 38,23 (12)
МР 139,95 0 3,46
НР от ФОТ % 97 50 97 2141
СП от ФОТ % 51 27 51 1126
Всего по позиции 136 5505 9175

42 ОЕРЖм 08-02-409-01 Монтаж: Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам (гофра)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,2 304,44
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

27,42

ЗП 232,67 1,2 335 42,42 14213
ЭМ 48,25 1,2 69 6,22 432
в т.ч. ЗПМ (1,58) 1,2 (2) 38,23 (87)
МР 23,52 29 3,46 97
НР от ФОТ % 97 327 97 13871
СП от ФОТ % 51 172 51 7293
Всего по позиции 932 35906 29921,67

43 103-2403 Трубы гибкие гофрированные
м 120 3,84 461

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1594

44 ОЕРЖм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы (гофры)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,2 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

7,76

ЗП 65,87 1,2 95 42,42 4024
ЭМ 4,9 1,2 7 6,22 44
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 (1) 38,23 (19)
МР 15,46 18 3,46 64
НР от ФОТ % 97 93 97 3922
СП от ФОТ % 51 49 51 2062
Всего по позиции 262 10116 8430

45 501-8846 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 
напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,12 10123,02 1215
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

4203

46 ОЕРЖм 08-02-401-01 Монтаж - Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 
16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с 
установкой ответвительных коробок
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 6,5 947,43
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

321,98

ЗП 504,44 1,2 3935 42,42 166907
ЭМ 75,75 1,2 591 6,22 3675
в т.ч. ЗПМ (3,51) 1,2 (27) 38,23 (1047)
МР 367,24 2387 3,46 8259
НР от ФОТ % 97 3843 97 162915
СП от ФОТ % 51 2021 51 85657
Всего по позиции 12777 427413 65755,85

47 501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1000 м 0,6 11596,8 6958

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
24075

48 501-8459 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение 
марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 6 мм2

1000 м 0,05 18499,23 925
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

3200

49 ОЕРЖр67-9-2 Смена: розеток

100 шт. 0,76 953,14 Смена выключателей и 
розеток, 4 квартал 2022 г.

18,32

ЗП 284,14 216 42,42 9160
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 669 508 3,08 1566
НР от ФОТ % 91 197 91 8336
СП от ФОТ % 48 104 48 4397
Всего по позиции 1025 23459 30867,11

50 ОЕРЖр67-9-1 Смена: выключателей
100 шт. 0,04 908,14 Смена выключателей и 

розеток, 4 квартал 2022 г.
0,96

ЗП 284,14 11 42,42 482
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 624 25 3,08 77
НР от ФОТ % 91 10 91 439
СП от ФОТ % 48 5 48 231
Всего по позиции 51 1229 30725

51 ОССЦЖ-509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

шт. -4 6,24 -25 Смена выключателей и 
розеток, 4 квартал 2022 г.3,08

-77

52 ОССЦЖ-509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки

шт. 4 8,99 36 Смена выключателей и 
розеток, 4 квартал 2022 г.3,08

111

53 ОЕРЖм 08-03-594-17 Демонтаж Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в 
светильнике до 4
(При демонтаже (разборке), прочих конструкций,не 
предусмотренных в п.п.а-д 
ПорядокОСНБЖЧ.3.2п.3.2.5.2е),утв.Распоряж.РЖДот29.12.1
1№2821р ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 шт. 0,32 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

20,99

ЗП 1692,48 0,5 271 42,42 11487
ЭМ 242,63 0,5 39 6,22 241

    Итого
    Итого по разделу 4 Окна

   Раздел 5. Электромонтажные работы

Итоги по разделу 4 Окна :
Сметная прибыль
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в т.ч. ЗПМ (17,37) 0,5 (3) 38,23 (106)
МР 59,6 19 3,46 67
НР от ФОТ % 97 266 97 11245
СП от ФОТ % 51 140 51 5912
Всего по позиции 735 28952 90475

54 ОЕРЖм 08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,32 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

50,38

ЗП 1692,48 1,2 650 42,42 27569
ЭМ 242,63 1,2 93 6,22 580
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (7) 38,23 (255)
МР 59,6 19 3,46 66
НР от ФОТ % 97 637 97 26989
СП от ФОТ % 51 335 51 14190
Всего по позиции 1734 69394 216856,25

55 509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 32 1094,35 35019

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
121166

56 ОЕРЖм08-03-641-09
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж лючков  для штепсельных коробок типа ЛП-6
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций , не пригодных для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 шт. 12 189,85
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

6,84

ЗП 14,09 0,5 85 42,42 3587
ЭМ 1,08 0,5 6 6,22 40
в т.ч. ЗПМ 0,5 38,23
МР 174,68 0 3,46
НР от ФОТ % 97 82 97 3479
СП от ФОТ % 51 43 51 1829
Всего по позиции 216 8935 744,58

57 ОЕРЖм08-03-641-09
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6
(Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 18 189,85
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

24,62

ЗП 14,09 1,2 304 42,42 12910
ЭМ 1,08 1,2 23 6,22 145
в т.ч. ЗПМ 1,2 38,23
МР 174,68 3145 3,46 10879
НР от ФОТ % 97 295 97 12523
СП от ФОТ % 51 155 51 6584
Всего по позиции 3922 43041 2391,17

58 ОССЦЖ-503-0446 Прим. Люк в пол на 6 модулей с суппортом и коробкой 
(45х45мм) шт. 18 1345,22 24214

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
83780

82478 547977   
  

6728 285207   
74953 259127   

838 5217   
6469 274203   
3402 144232   

  

92349 966412   

92349 966412   

59 ОЕРЖр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт. 0,09 59,22 Слаботочные устройства, 4 

квартал 2022 г.
0,53

ЗП 59,22 5 42,42 226
ЭМ 6,83
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,35
НР от ФОТ % 91 5 91 206
СП от ФОТ % 48 2 48 108
Всего по позиции 12 540 6000

60 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля (патч -корды)
100 м 0,5 98,1 Слаботочные устройства, 4 

квартал 2022 г.
4,820,01

ЗП 97,75 49 42,42 2073
ЭМ 0,35 6,83 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (3)
МР 4,35
НР от ФОТ % 91 45 91 1889
СП от ФОТ % 48 24 48 996
Всего по позиции 118 4959 9918

61 ОЕРЖм08-02-403-01
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит 
перекрытий  (прим. прокладка кабеля за обшивкой из гвл 
стен)
(Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 3 177,89 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

40,680,07

ЗП 138,09 1,2 497 42,42 21088
ЭМ 4,9 1,2 18 6,83 120
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 (1) 42,42 (53)
МР 34,9 104 4,35 456
НР от ФОТ % 97 483 97 20507
СП от ФОТ % 51 254 51 10782
Всего по позиции 1356 52953 17651

62 ОССЦЖ-500-9075-351* Кабель витая пара - 5 категории с двойным экраном, марки 
ЭКС-МВПВЭ/Э-5 для внутренней прокладки, с числом пар и 
диаметром жилы, мм:: 2х2х0,52 1000 м 0,3 7293,15 2188 Слаботочные устройства, 4 

квартал 2022 г.4,35
9518

63 ОЕРЖм08-02-405-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2 (патч-корды)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,5 553,46 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

55,150,29

ЗП 374,42 1,2 674 42,42 28589
ЭМ 90,04 1,2 162 6,83 1107
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,2 (5) 42,42 (215)
МР 89 134 4,35 581
НР от ФОТ % 97 659 97 27940
СП от ФОТ % 51 346 51 14690
Всего по позиции 1975 72907 48604,67

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):

   Раздел 6. Локальная сеть
   Локальная сеть и телефонная связь

Итоги по разделу 5 Электромонтажные работы :

    Итого
    Итого по разделу 5 Электромонтажные работы

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
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64 ОССЦЖ-500-9075-351* Кабель витая пара - 5 категории с двойным экраном, марки 
ЭКС-МВПВЭ/Э-5 для внутренней прокладки, с числом пар и 
диаметром жилы, мм:: 2х2х0,52 1000 м 0,15 7293,15 1094 Слаботочные устройства, 4 

квартал 2022 г.4,35
4759

65 ОЕРЖм08-03-591-09
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой 
проводке  (Монтаж информационных розеток)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,18 469,7 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

6,580,01

ЗП 393,19 1,2 85 42,42 3603
ЭМ 6,37 1,2 1 6,83 9
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (5)
МР 70,14 13 4,35 55
НР от ФОТ % 97 82 97 3500
СП от ФОТ % 51 43 51 1840
Всего по позиции 224 9007 50038,89

66 ОССЦЖ-512-1011-001* Коробка распределительная телефонная: КРТВ М-10 
малогабаритная с замком без плинта (Розетка 2RJ-45)

шт. 18 160,46 2888 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.4,35

12564

67 ОССЦЖ-500-9055-001* Наконечник кабельный медный 10-6-5-М-УХЛ1                                
(Коннектор (адаптер) RJ-45)

шт. 18 1,45 26 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.4,35

114

68 ОССЦЖ-503-0606 Коробка для установки розеток и выключателей скрытой 
проводки

1000 шт. 0,018 2063,9 37 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.4,35

162

69 ОЕРЖм08-03-591-09
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,18 469,7 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

6,580,01

ЗП 393,19 1,2 85 42,42 3603
ЭМ 6,37 1,2 1 6,83 9
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (5)
МР 70,14 13 4,35 55
НР от ФОТ % 97 82 97 3500
СП от ФОТ % 51 43 51 1840
Всего по позиции 224 9007 50038,89

70 ОССЦЖ-503-0711 Розетка кабельная на поверхность 3P+N+E, 32А, 415В, IP44

шт. 18 180,52 3249 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.4,35

14135

71 ОЕРЖм10-01-051-09
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, 
емкость кабеля: 5х2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 концов кабеля 0,9 85 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

6,7

ЗП 77,56 1,2 84 42,42 3553
ЭМ 1,2 6,83
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 7,44 6 4,35 29
НР от ФОТ % 90 76 90 3198
СП от ФОТ % 46 39 46 1634
Всего по позиции 205 8414 9348,89

72 ОЕРЖм10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Комплекс измерений постоянным током смонтированных 
парных кабелей до и после включения в оконечные 
устройства
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 пар 0,09 171,25 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

1,4

ЗП 162,63 1,2 18 42,42 745
ЭМ 1,2 6,83
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 8,62 4,35 3
НР от ФОТ % 90 16 90 671
СП от ФОТ % 46 8 46 343
Всего по позиции 42 1762 19577,78

73 ОЕРЖм08-02-403-01
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит 
перекрытий (прим. прокладка телефонного кабеля за 
обшивкой из гвл стен)
(Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,9 177,89 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.

12,20,02

ЗП 138,09 1,2 149 42,42 6326
ЭМ 4,9 1,2 5 6,83 36
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (16)
МР 34,9 32 4,35 137
НР от ФОТ % 97 145 97 6152
СП от ФОТ % 51 76 51 3234
Всего по позиции 407 15885 17650

74 ОССЦЖ-500-9075-298* Кабель связи однородный с кордельно-бумажной 
изоляцией, со звездными четверками в алюминиевой 
оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки ТЗАБп, с 
числом четверок и диаметром жилы, мм:: 7х4х0,9 1000 м 0,09 57644,4 5188 Слаботочные устройства, 4 

квартал 2022 г.4,35
22568

16805 136224   
  

1652 70103   
14972 65136   

187 1282   
1592 67562   
836 35469   

  
19233 239255   
19233 239255   

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

    Итого по разделу 6 Локальная сеть
   Раздел 7. ОПС
   ОПС

    Итого

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Локальная сеть :
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75 ОЕРЖм10-08-002-05
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.1

Демонтаж Извещатель ОС автоматический: ударно-
контактный, бесконтактный электромагнитный или 
пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж 
оборудования, пригодного для дальнейшего 
использования, со снятием с места установки, необходимой 
(частичной) разборкой и консервированием с целью 
длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 8 13,02
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

4,7

ЗП 10,51 0,7 59 42,42 2497
ЭМ 0,7 6,55
в т.ч. ЗПМ 0,7 42,42
МР 2,51 0 3,91
НР от ФОТ % 90 53 90 2247
СП от ФОТ % 46 27 46 1149
Всего по позиции 139 5893 736,63

76 ОЕРЖм10-08-002-05
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, 
бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, 
устанавливаемый на стекле
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 8 13,02
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

8,06

ЗП 10,51 1,2 101 42,42 4280
ЭМ 1,2 6,55
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 2,51 20 3,91 79
НР от ФОТ % 90 91 90 3852
СП от ФОТ % 46 46 46 1969
Всего по позиции 258 10180 1272,5

77 ОЕРЖр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки

1 т 5 27,83
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

5,15

ЗП 9,63 48 42,42 2043
ЭМ 5,23
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 18,2 91 91
НР от ФОТ % 92 44 92 1880
СП от ФОТ % 44 21 44 899
Всего по позиции 204 4913 982,6

78 ОССПЖ-01-01-02-054 Разгрузка при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора 
строительного

1 т груза 5 4,03
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 4,03 20 5,23 105
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 20 105 21

79 ОССПЖ-01-01-01-054 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного

1 т груза 5 2,83
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 2,83 14 5,23 74
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 14 74 14,8

80 ОССПЖ-03-02-01-030
Часть III. П.4. п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние: до 
30 км (I класс груза)
(Часть III. П.4. п.3 Перевозка грузов г.Хабаровск ПЗ=1,25 
(ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; 
ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25))

1 т груза 5 34,17 1,25
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 1,25 42,42
ЭМ 34,17 1,25 214 5,23 1117
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 1,25
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 214 1117 223,4

567 10286   
  

208 8820   
111 170   
248 1296   
188 7979   
95 4016   

  
452 6209   
398 16072   
850 22281   
850 22281   

231276 1793593   
  

19076 809115   
208047 968863   

4482 29562   
18715 793766   
9063 384442   

  
259054 2971801   
259054 2971801   

Основание: 
: 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   Мусор

Итого прямые затраты по разделу

Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 ОПС :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

    Итого
    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

    Итого по разделу 7 ОПС
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

Капитальный ремонт ЕДЦУП 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15
(локальный сметный расчет)

на ЕДЦУП оконные блоки, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 60742 руб. 604314 руб.
Средства на оплату труда 3636 руб. 154273 руб.
Нормативная трудоемкость 283,96 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
(обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных ценах, 

руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

   Раздел 1. Оконные блоки
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1 ОЕРЖ09-04-009-04
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными стеклопакетами
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,0702 29540,82

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.

21,520,91

ЗП 5649,17 0,7 278 42,42 11776
ЭМ 2203,49 0,7 108 4,92 533
в т.ч. ЗПМ (345,58) 0,7 (17) 42,42 (720)
МР 21688,16 0 4,18
НР от ФОТ % 93 274 93 11621
СП от ФОТ % 62 0.85 155 53=62*0.85 6623
Всего по позиции 815 30553 435227,92

2 ОЕРЖ09-04-009-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными стеклопакетами
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 0,0702 29540,82

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.

42,421,95

ЗП 5649,17 1,15*1,2 547 42,42 23215
ЭМ 2203,49 1,25*1,2 232 4,92 1142
в т.ч. ЗПМ (345,58) 1,25*1,2 (36) 42,42 (1544)
МР 21688,16 1523 4,18 6364
НР от ФОТ % 93 542 93 23026
СП от ФОТ % 62 0.85 307 53=62*0.85 13122
Всего по позиции 3151 66869 952549,86

3 ОССЦЖ-101-1836 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла 
толщиной 4 мм

м2 -6,599 229,85 -1517

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.4,18

-6340

4 ОССЦЖ-206-0074 Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из 
стекла): с распашной створкой ОАР 15-09Р

шт. 2 6946,46 13893

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.4,18

58072

5 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций  , не пригодных для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м2 облицовки 0,0241 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

2,01

ЗП 1985,99 0,5 24 42,42 1015
ЭМ 52,07 0,5 1 6,56 4
в т.ч. ЗПМ (1,21) 0,5 42,42 (1)
МР 10835,79 0 3,42
НР от ФОТ % 100 24 100 1016
СП от ФОТ % 49 0.85 10 42=49*0.85 427
Всего по позиции 59 2462 102157,68

6 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 облицовки 0,0241 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

5,54

ЗП 1985,99 1,15*1,2 66 42,42 2802
ЭМ 52,07 1,25*1,2 2 6,56 12
в т.ч. ЗПМ (1,21) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 10835,79 261 3,42 893
НР от ФОТ % 100 66 100 2804
СП от ФОТ % 49 0.85 27 42=49*0.85 1178
Всего по позиции 422 7689 319045,64

7 ОССЦЖ-101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
1000 м2 -0,0025 97438,14 -244

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.3,42
-833

8 ОССЦЖ-101-6870 Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 
м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные м2 2,5 116,05 290

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.3,42
992

9 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2 0,0223 990,54 Демонтаж оконных блоков, 4 
квартал 2022 г.

2,12

ЗП 990,54 22 42,42 937
ЭМ 5,44
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 90 20 90 843
СП от ФОТ % 47 10 47 440
Всего по позиции 52 2220 99551,57

10 ОЕРЖ10-01-035-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,0413 7674,17
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

1,22

ЗП 237,1 1,15*1,2 14 42,42 573
ЭМ 31,86 1,25*1,2 2 6,56 13
в т.ч. ЗПМ (1,06) 1,25*1,2 42,42 (3)
МР 7405,21 305 3,42 1046
НР от ФОТ % 108 15 108 622
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 271
Всего по позиции 343 2525 61138,01

11 ОССЦЖ-101-2913 Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
м 4,13 467,18 1929

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.3,42
6599

12 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,012 210,91 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,25

ЗП 210,91 3 42,42 107
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 3 90 96
СП от ФОТ % 46 1 46 49
Всего по позиции 7 252 21000
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13 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,012 583,62 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,2

ЗП 148,2 1,15*1,2 2 42,42 104
ЭМ 3,29 1,25*1,2 6,73
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 432,13 6 3,73 20
НР от ФОТ % 100 2 100 104
СП от ФОТ % 49 0.85 1 42=49*0.85 44
Всего по позиции 11 272 22666,67

14 ОЕРЖ15-04-006-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,012 206,84 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,27

ЗП 204,16 1,15*1,2 3 42,42 143
ЭМ 2,31 1,25*1,2 6,73
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 0,37 3,73 1
НР от ФОТ % 100 3 100 143
СП от ФОТ % 49 0.85 1 42=49*0.85 60
Всего по позиции 7 347 28916,67

15 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 0,2 58,62 12 Окраска водными составами,4 

квартал 2022 г.3,73
44

16 ОЕРЖ15-04-005-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,012 1536,68 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,47

ЗП 333,48 1,15*1,2 6 42,42 234
ЭМ 10,15 1,25*1,2 6,73 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 1193,05 14 3,73 54
НР от ФОТ % 100 6 100 234
СП от ФОТ % 49 0.85 2 42=49*0.85 98
Всего по позиции 28 621 51750

17 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0008 15970,48 -13 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

-48

18 ОССЦЖ-101-0334 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая т 0,0008 29728,48 24 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

89

19 ОЕРЖ15-01-070-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Разборка оконных проемов в наружных стенах откосной 
планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2 проемов 2 154,36

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.

2,17

ЗП 18,72 0,7 26 42,42 1112
ЭМ 0,47 0,7 1 4,92 3
в т.ч. ЗПМ 0,7 42,42
МР 135,17 0 4,18
НР от ФОТ % 100 26 100 1112
СП от ФОТ % 49 0.85 11 42=49*0.85 467
Всего по позиции 64 2694 1347

20 ОЕРЖ15-01-070-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной 
планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м2 проемов 2 154,36

Монтаж блоков оконных из 
алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 
стеклопакетами, 4 квартал 

2022 г.

4,28

ЗП 18,72 1,15*1,2 52 42,42 2192
ЭМ 0,47 1,25*1,2 1 4,92 7
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 135,17 270 4,18 1130
НР от ФОТ % 100 52 100 2192
СП от ФОТ % 49 0.85 22 42=49*0.85 921
Всего по позиции 397 6442 3221

21 ОЕРЖ07-05-039-07
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей ( прим. герметизация стыков проема)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м шва 0,13 2947,52
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

3,611,31

ЗП 237,33 1,15*1,2 43 42,42 1806
ЭМ 1217,5 1,25*1,2 237 6,56 1557
в т.ч. ЗПМ (88,03) 1,25*1,2 (17) 42,42 (728)
МР 1492,69 194 3,42 664
НР от ФОТ % 116 70 116 2939
СП от ФОТ % 80 0.85 41 68=80*0.85 1723
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Всего по позиции 585 8689 66838,46

22 ОЕРЖ07-05-039-07
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей  ( прим. герметизация стыков между сендвич 
панелей)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м шва 0,2 2947,52
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

5,562,02

ЗП 237,33 1,15*1,2 66 42,42 2779
ЭМ 1217,5 1,25*1,2 365 6,56 2396
в т.ч. ЗПМ (88,03) 1,25*1,2 (26) 42,42 (1120)
МР 1492,69 298 3,42 1021
НР от ФОТ % 116 107 116 4523
СП от ФОТ % 80 0.85 63 68=80*0.85 2651
Всего по позиции 899 13370 66850

23 ОЕРЖр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, 
отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м 0,0413 2898,76

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.
1,71

ЗП 459,24 19 42,42 805
ЭМ 6,72 6,56 2
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (2)
МР 2432,8 101 3,42 343
НР от ФОТ % 90 17 90 726
СП от ФОТ % 46 9 46 371
Всего по позиции 146 2247 54406,78

24 ОССЦЖ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 4,13 27,18 112

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.3,42
384

25 ОЕРЖр 62-41-1 Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок 100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,5 210,91 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

10,4

ЗП 210,91 105 42,42 4473
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 95 90 4026
СП от ФОТ % 46 48 46 2058
Всего по позиции 248 10557 21114

26 ОЕРЖ10-05-008-03
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 
дверным проемом
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,03 6705

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

1,22

ЗП 954,99 0,5 15 42,42 608
ЭМ 26,42 0,5 4,99 2
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 5723,59 0 6,52
НР от ФОТ % 108 16 108 657
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 286
Всего по позиции 38 1553 51766,67

27 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с 
оконным проемом ( прим. устройство короба из гвл)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,03 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

3,6

ЗП 1025,73 1,15*1,2 42 42,42 1801
ЭМ 22,04 1,25*1,2 1 4,99 5
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 214 6,52 1390
НР от ФОТ % 108 45 108 1945
СП от ФОТ % 55 0.85 20 47=55*0.85 846
Всего по позиции 322 5987 199566,67

28 ОЕРЖ 15-02-019-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б;
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.4 п.1

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм стен
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 
аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1 
Производство работ осуществляется в помещениях 
эксплуатируемого объекта капитального строительства без 
остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства 
работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности
0,5 3402,91

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

35,8

ЗП 619,05 1,15*1,2 427 42,42 18119
ЭМ 35,53 1,25*1,2 27 11,02 294
в т.ч. ЗПМ (24,78) 1,25*1,2 (19) 42,42 (788)
МР 2748,33 1374 4,65 6390
НР от ФОТ % 89 397 89 16827
СП от ФОТ % 44 196 44 8319
Всего по позиции 2421 49949 99898

29 ОЕРЖ 15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных 
под окраску
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,5 583,62 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

8,27

ЗП 148,2 1,2*1,15 102 42,42 4338
ЭМ 3,29 1,2*1,25 2 6,73 17
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (5)
МР 432,13 217 3,73 805
НР от ФОТ % 100 102 100 4343
СП от ФОТ % 49 0.85 42 42=49*0.85 1824
Всего по позиции 465 11327 22654

   кабинет №915
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30 ОЕРЖ 15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 0,5 206,84 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

11,26

ЗП 204,16 1,2*1,15 141 42,42 5976
ЭМ 2,31 1,2*1,25 2 6,73 12
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (5)
МР 0,37 3,73
НР от ФОТ % 100 141 100 5981
СП от ФОТ % 49 0.85 59 42=49*0.85 2512
Всего по позиции 343 14481 28962

31 101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 10 58,62 586 Окраска водными составами,4 

квартал 2022 г.3,73
2187

32 ОЕРЖ 15-04-048-05 Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на латексной 
основе по подготовленной поверхности, состав с 
наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

0,5 8275,26 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

23,25

ЗП 460,01 1,2*1,15 317 42,42 13464
ЭМ 25,18 1,2*1,25 19 6,73 127
в т.ч. ЗПМ (0,45) 1,2*1,25 42,42 (14)
МР 7790,07 3895 3,73 14529
НР от ФОТ % 100 317 100 13478
СП от ФОТ % 49 0.85 132 42=49*0.85 5661
Всего по позиции 4680 47259 94518

33 ОЕРЖ 15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,253 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

12,96

ЗП 1252,06 0,5 158 42,42 6719
ЭМ 486,42 0,5 62 6,72 413
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (1) 42,42 (62)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 159 100 6781
СП от ФОТ % 49 0.85 66 42=49*0.85 2848
Всего по позиции 445 16761 66249,01

34 ОЕРЖ 15-01-047-15 Монтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля (перфорированные панели)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,253 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

35,77

ЗП 1252,06 1,2*1,15 437 42,42 18544
ЭМ 486,42 1,2*1,25 185 6,72 1240
в т.ч. ЗПМ (11,46) 1,2*1,25 (4) 42,42 (184)
МР 5898,81 1492 6,42 9581
НР от ФОТ % 100 441 100 18728
СП от ФОТ % 49 0.85 184 42=49*0.85 7866
Всего по позиции 2739 55959 221181,82

35 ОЕРЖр 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 
материалов 100 м плинтуса 0,14 38,23 Разборка полов из рулонных 

материалов, 4 квартал 2022 г.
0,53

ЗП 38,23 5 42,42 227
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 89 4 89 202
СП от ФОТ % 49 2 49 111
Всего по позиции 11 540 3857,14

36 ОЕРЖр 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,253 120,03 Разборка полов из рулонных 
материалов, 4 квартал 2022 г.

2,88

ЗП 115,49 29 42,42 1239
ЭМ 4,54 1 6,72 8
в т.ч. ЗПМ (1,96) (1) 42,42 (21)
МР
НР от ФОТ % 89 27 89 1121
СП от ФОТ % 49 15 49 617
Всего по позиции 72 2985 11798,42

37 ОЕРЖр57-2-5 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 
один слой 100 м2 покрытия 0,253 169,2 Разборка полов деревянных, 4 

квартал 2022 г.
4,090,04

ЗП 163,96 42 42,42 1760
ЭМ 5,24 1 1
в т.ч. ЗПМ (2,26) (1) 42,42 (24)
МР
НР от ФОТ % 89 38 89 1588
СП от ФОТ % 49 21 49 874
Всего по позиции 102 4223 16691,7

38 ОЕРЖ11-01-053-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью: свыше 20 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 пола 0,253 7640,78 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.

10,912,54

ЗП 331,98 1,15*1,2 116 42,42 4917
ЭМ 753,05 1,25*1,2 286 6,72 1920
в т.ч. ЗПМ (87,64) 1,25*1,2 (33) 42,42 (1411)
МР 6555,75 1658 5,69 9438
НР от ФОТ % 112 167 112 7087
СП от ФОТ % 65 0.85 82 55=65*0.85 3480
Всего по позиции 2309 26842 106094,86
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39 ОЕРЖ11-01-034-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б;
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом ( прим. устройство напольного покрытия из пхв 
плитки)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 
аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,253 11239,9 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.

8,94

ЗП 312,95 1,15*1,2 109 42,42 4635
ЭМ 10,6 1,25*1,2 4 6,46 26
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10916,35 2762 5,71 15770
НР от ФОТ % 112 122 112 5191
СП от ФОТ % 65 0.85 60 55=65*0.85 2549
Всего по позиции 3057 28171 111347,83

40 ОССЦЖ-101-4658 Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 
класс износостойкости, толщина 7 мм м2 -25,93 102,68 -2662 Устройство покрытий из 

паркета, 4 квартал 2022 г.5,71
-15203

41 ОССЦЖ-101-3068 Плитка ПВХ
м2 25,93 463,13 12009

Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 

г.5,54
66530

42 ОЕРЖ 11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 
самонарезающих
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м плинтуса 0,14 1870,84 Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 г.

1,29

ЗП 79,45 1,2*1,15 15 42,42 651
ЭМ 11,78 1,2*1,25 2 6,72 17
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 42,42
МР 1779,61 250 5,54 1380
НР от ФОТ % 112 17 112 729
СП от ФОТ % 65 0.85 8 55=65*0.85 358
Всего по позиции 292 3135 22392,86

43 ОЕРЖр67-9-1 Смена: выключателей 100 шт. 0,01 908,14 Смена выключателей и 
розеток, 4 квартал 2022 г.

0,24

ЗП 284,14 3 42,42 121
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 624 6 3,08 19
НР от ФОТ % 91 3 91 110
СП от ФОТ % 48 1 48 58
Всего по позиции 13 308 30800

44 ОССЦЖ-509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки шт. -1 6,24 -6 Смена выключателей и 
розеток, 4 квартал 2022 г.3,08

-19

45 ОССЦЖ-509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки шт. 1 8,99 9 Смена выключателей и 
розеток, 4 квартал 2022 г.3,08

28

46 ОЕРЖм 08-03-594-17 Демонтаж Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в 
светильнике до 4
(При демонтаже (разборке), прочих конструкций,не 
предусмотренных в п.п.а-д 
ПорядокОСНБЖЧ.3.2п.3.2.5.2е),утв.Распоряж.РЖДот29.12.1
1№2821р ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 шт. 0,06 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

3,94

ЗП 1692,48 0,5 51 42,42 2154
ЭМ 242,63 0,5 7 6,22 45
в т.ч. ЗПМ (17,37) 0,5 (1) 42,42 (22)
МР 59,6 4 3,46 12
НР от ФОТ % 97 50 97 2111
СП от ФОТ % 51 27 51 1110
Всего по позиции 139 5432 90533,33

47 ОЕРЖм 08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,06 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

9,45

ЗП 1692,48 1,2 122 42,42 5169
ЭМ 242,63 1,2 17 6,22 109
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (1) 42,42 (53)
МР 59,6 4 3,46 12
НР от ФОТ % 97 119 97 5065
СП от ФОТ % 51 63 51 2663
Всего по позиции 325 13018 216966,67

48 509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 6 1094,35 6566

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
22719

49 ОЕРЖм08-03-641-09
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж лючков  для штепсельных коробок типа ЛП-6
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 шт. 3 189,85
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,71

ЗП 14,09 0,5 21 42,42 897
ЭМ 1,08 0,5 2 6,22 10
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 174,68 0 3,46
НР от ФОТ % 97 20 97 870
СП от ФОТ % 51 11 51 457
Всего по позиции 54 2234 744,67

50 ОЕРЖм08-03-641-09
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6
(Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 3 189,85
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

4,1

ЗП 14,09 1,2 51 42,42 2152
ЭМ 1,08 1,2 4 6,22 24
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 174,68 524 3,46 1813
НР от ФОТ % 97 49 97 2087
СП от ФОТ % 51 26 51 1098
Всего по позиции 654 7174 2391,33

51 ОССЦЖ-503-0446 Прим. Люк в пол на 6 модулей с суппортом и коробкой 
(45х45мм) шт. 3 1345,22 4036

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
13963

55446 379343   
  

3636 154273   
50396 221839   
1571 9940   
3558 150930   
1738 74041   

  
48960 539484   

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Оконные блоки :
    Итого Строительные работы
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11782 64830   
60742 604314   
60742 604314   
55446 379343   

  
3636 154273   

50396 221839   
1571 9940   
3558 150930   
1738 74041   

  
60742 604314   
60742 604314   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖр 62-41-1 Очистка вручную поверхности стен от красок
100 м2 

расчищенной 
поверхности

3,564 210,91

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

74,13

ЗП 210,91 752 42,42 31886
ЭМ 11,02
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,65
НР от ФОТ % 90 677 90 28697
СП от ФОТ % 46 346 46 14668
Всего по позиции 1775 75251 21114,2

2 ОЕРЖр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированно

й поверхности
0,4 3778,92

Ремонт внутренней штукатурки 
стен по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022 г.
81,230,27

ЗП 2339,37 936 42,42 39694
ЭМ 23,4 9 6,72 63
в т.ч. ЗПМ (10,1) (4) 42,42 (171)
МР 1416,15 567 6,28 3558
НР от ФОТ % 89 837 89 35480
СП от ФОТ % 44 414 44 17541
Всего по позиции 2763 96336 240840

3 ОЕРЖ 15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм стен
(Производство ремонтных работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других 
предметов, мешающих нормальному производству работ 
МДС 81-38.2004 пр.3 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности
3,164 3402,91

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

226,57

ЗП 619,05 1,2*1,15 2703 42,42 114660
ЭМ 35,53 1,2*1,25 169 11,02 1858
в т.ч. ЗПМ (24,78) 1,2*1,25 (118) 42,42 (4989)
МР 2748,33 8695 4,65 40435
НР от ФОТ % 100 2821 100 119649
СП от ФОТ % 49 0.85 1175 42=49*0.85 50253
Всего по позиции 15563 326855 103304,36

4 ОЕРЖ15-04-029-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Оклейка тканями: стен ( прим. оклейка стеклообоями)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

3,564 1425,33 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

84,940,11

ЗП 201,37 1,15*1,2 990 42,42 42013
ЭМ 12,46 1,25*1,2 67 6,73 448
в т.ч. ЗПМ (0,3) 1,25*1,2 (2) 42,42 (68)
МР 1211,5 4318 3,73 16105
НР от ФОТ % 100 992 100 42081
СП от ФОТ % 49 0.85 413 42=49*0.85 17674
Всего по позиции 6780 118321 33198,93

5 ОЕРЖ 15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных 
под окраску
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,564 583,62 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

58,97

ЗП 148,2 1,2*1,15 729 42,42 30920
ЭМ 3,29 1,2*1,25 18 6,73 118
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 (1) 42,42 (34)
МР 432,13 1540 3,73 5745
НР от ФОТ % 100 730 100 30954
СП от ФОТ % 49 0.85 304 42=49*0.85 13001
Всего по позиции 3321 80738 22653,76

    Итого Монтажные работы
    Итого
    Итого по разделу 1 Оконные блоки
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Итого
    ВСЕГО по смете

Капитальный ремонт  Здания ЕДЦУП расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина д. 66 (инв. номер 011090 сетевой номер 90011100000000080000)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16
(локальный сметный расчет)

на коридор  7 этажа, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 558387 руб. 4662715 руб.
Средства на оплату труда 24054 руб. 1020392 руб.
Нормативная трудоемкость 1971,15 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
(обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных ценах, 

руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

   Раздел 1. Коридор  8 - ого этажа
   Стены
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6 ОЕРЖ 15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 3,564 206,84 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

80,27

ЗП 204,16 1,2*1,15 1004 42,42 42595
ЭМ 2,31 1,2*1,25 12 6,73 83
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 (1) 42,42 (34)
МР 0,37 2 3,73 5
НР от ФОТ % 100 1005 100 42629
СП от ФОТ % 49 0.85 419 42=49*0.85 17904
Всего по позиции 2442 103216 28960,72

7 101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 71,3 58,62 4180 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
15590

8 ОЕРЖ15-04-049-07
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Отделка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым 
покрытием: Терракоат Декор вручную
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

3,564 6030,2 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

183,650,21

ЗП 488,41 1,15*1,2 2402 42,42 101899
ЭМ 34,59 1,25*1,2 185 6,73 1245
в т.ч. ЗПМ (0,6) 1,25*1,2 (3) 42,42 (136)
МР 5507,2 19628 3,73 73211
НР от ФОТ % 100 2405 100 102035
СП от ФОТ % 49 0.85 1002 42=49*0.85 42855
Всего по позиции 25622 321245 90136,08

9 ОССЦЖ-402-0097 Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе 
Терракоат Декор кг -784,08 23,97 -18794 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
-70103

10 Приложение №1 Карта 
сравнения цен

Travertino naturale 644,44/3,73=172,77 кг 427,68 172,77 73890 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

275611

11 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону ( прим. монтаж панелей декоративных 
МДФ)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,5 12000,02 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.
110,171,24

ЗП 1904,86 1,15*1,2 1314 42,42 55755
ЭМ 37,63 1,25*1,2 28 8,7 246
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,25*1,2 (17) 42,42 (704)
МР 10057,53 5029 4,74 23836
НР от ФОТ % 100 1331 100 56459
СП от ФОТ % 49 0.85 554 42=49*0.85 23713
Всего по позиции 8256 160009 320018

12 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые м2 -50 77,91 -3896 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
-18465

13 Приложение №2  Карта 
сравнения цен

Панели декоративные 3D 500*500 мм 8680/4,74=1831,22 м2 50 1831,22 91561 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74

433999

14 ОЕРЖ 15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодноых для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,719 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

88,06

ЗП 1252,06 0,5 1076 42,42 45651
ЭМ 486,42 0,5 418 6,72 2809
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (10) 42,42 (418)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 1086 100 46069
СП от ФОТ % 49 0.85 452 42=49*0.85 19349
Всего по позиции 3032 113878 66246,66

15 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж изоляции трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м3 изоляции 4,51 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

42,39

ЗП 224,28 0,5 506 42,42 21454
ЭМ 41,92 0,5 94 5,71 540
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 2129,9 0 10,38
НР от ФОТ % 97 491 97 20810
СП от ФОТ % 55 0.85 237 47=55*0.85 10083
Всего по позиции 1328 52887 11726,61

16 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м3 изоляции 4,51 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

117,01

ЗП 224,28 1,15*1,2 1396 42,42 59213
ЭМ 41,92 1,25*1,2 284 5,71 1619
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 2129,9 9605 10,38 99709
НР от ФОТ % 97 1354 97 57437
СП от ФОТ % 55 0.85 653 47=55*0.85 27830
Всего по позиции 13292 245808 54502,88

   Потолок
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17 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 100 м2 

расчищенной 
поверхности

1,719 210,91

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

35,76

ЗП 210,91 363 42,42 15380
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,37
НР от ФОТ % 90 327 90 13842
СП от ФОТ % 46 167 46 7075
Всего по позиции 857 36297 21115,18

18 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором 100 м2 

протравленной 
поверхности

1,719 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

6,48

ЗП 38,23 66 42,42 2788
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 17 4,37 75
НР от ФОТ % 90 59 90 2509
СП от ФОТ % 46 30 46 1282
Всего по позиции 172 6654 3870,86

19 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,0017 9842,29 -17

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-73

20 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 1,719 362,81 624

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

2725

21 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 1,719 102,85 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

19,220,03

ЗП 101,33 1,15*1,2 240 42,42 10197
ЭМ 1,33 1,25*1,2 3 6,73 23
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (16)
МР 0,19 1 3,73 1
НР от ФОТ % 100 240 100 10213
СП от ФОТ % 49 0.85 100 42=49*0.85 4289
Всего по позиции 584 24723 14382,2

22 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 22,347 58,62 1310 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
4886

23 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.1 п.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.1 
Производство работ по возведению конструктивных 
элементов встраиваемых помещений внутри строящегося 
объекта капитального строительства (при возведенных 
несущих конструктивных элементах), что в соответствии с 
требованиями технической безопасности, приводит к 
ограничению действий рабочих по производству работ 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,719 1168,05 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

40,190,03

ЗП 197,52 1,15*1,2 469 42,42 19876
ЭМ 9,17 1,25*1,2 24 6,73 159
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (16)
МР 961,36 1652 3,73 6165
НР от ФОТ % 100 469 100 19892
СП от ФОТ % 49 0.85 195 42=49*0.85 8355
Всего по позиции 2809 54447 31673,65

24 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,098 15970,48 -1565 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

-5838

25 ОССЦЖ-101-3495 Краска акриловая: PHYLAX, ALLIGATOR (черная) кг 118,611 115,4 13688 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

51055

26 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых ( 
прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,719 33681,93

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.
257,050,64

ЗП 1324,16 1,15*1,2 3141 42,42 133250
ЭМ 164,87 1,25*1,2 425 5,02 2134
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (11) 42,42 (480)
МР 32192,9 55340 2,57 142223
НР от ФОТ % 100 3152 100 133730
СП от ФОТ % 49 0.85 1313 42=49*0.85 56167
Всего по позиции 63371 467504 271962,77

27 ОЕРЖр 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 
материалов 100 м плинтуса 1,254 38,23 Разборка полов из рулонных 

материалов, 4 квартал 2022 г.
4,73

ЗП 38,23 48 42,42 2034
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 89 43 89 1810
СП от ФОТ % 49 24 49 997
Всего по позиции 115 4841 3860,45

28 ОЕРЖр 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 1,489 120,03 Разборка полов из рулонных 
материалов, 4 квартал 2022 г.

16,96

ЗП 115,49 172 42,42 7295
ЭМ 4,54 7 6,72 45
в т.ч. ЗПМ (1,96) (3) 42,42 (124)
МР
НР от ФОТ % 89 156 89 6603
СП от ФОТ % 49 86 49 3635
Всего по позиции 421 17578 11805,24

29 ОЕРЖ46-04-010-03 Разборка покрытий полов: паркетных ( прим. панель 
фальшпола) 100 м2 покрытия 0,23 528,02 Разборка полов деревянных, 4 

квартал 2022 г.
10,580,4

ЗП 466,54 107 42,42 4552
ЭМ 61,48 14 14
в т.ч. ЗПМ (26,54) (6) 42,42 (259)
МР
НР от ФОТ % 91 103 91 4378
СП от ФОТ % 52 59 52 2502
Всего по позиции 283 11446 49765,22

30 ОЕРЖр57-2-5 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 
один слой 100 м2 покрытия 1,489 169,2 Разборка полов деревянных, 4 

квартал 2022 г.
24,080,22

ЗП 163,96 244 42,42 10356
ЭМ 5,24 8 8

   Пол
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в т.ч. ЗПМ (2,26) (3) 42,42 (143)
МР
НР от ФОТ % 89 220 89 9344
СП от ФОТ % 49 121 49 5145
Всего по позиции 593 24853 16691,07

31 ОЕРЖ11-01-053-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью: свыше 20 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 пола 1,489 7640,78 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.

64,2314,96

ЗП 331,98 1,15*1,2 682 42,42 28937
ЭМ 753,05 1,25*1,2 1682 6,72 11303
в т.ч. ЗПМ (87,64) 1,25*1,2 (196) 42,42 (8303)
МР 6555,75 9762 5,69 55543
НР от ФОТ % 112 983 112 41709
СП от ФОТ % 65 0.85 485 55=65*0.85 20482
Всего по позиции 13594 157974 106094,02

32 ОЕРЖ11-01-034-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 
аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 1,489 11239,9 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.

52,62

ЗП 312,95 1,15*1,2 643 42,42 27278
ЭМ 10,6 1,25*1,2 24 6,46 153
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10916,35 16254 5,71 92813
НР от ФОТ % 112 720 112 30551
СП от ФОТ % 65 0.85 355 55=65*0.85 15003
Всего по позиции 17996 165798 111348,56

33 ОССЦЖ-101-4658 Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 
класс износостойкости, толщина 7 мм м2 -152,6 102,68 -15669 Устройство покрытий из 

паркета, 4 квартал 2022 г.5,71
-89470

34 ОССЦЖ-101-3068 Плитка ПВХ (прим)
м2 152,6 463,13 70674

Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 

г.5,54
391532

35 ОЕРЖ09-06-024-12
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Демонтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из 
сортовой стали (прим. Демонтаж металлического каркаса 
фальшпола)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т конструкций 0,2 2092,73
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

9,950,04

ЗП 889,09 0,7 124 42,42 5280
ЭМ 846,74 0,7 119 5,87 696
в т.ч. ЗПМ (4,91) 0,7 (1) 42,42 (29)
МР 356,9 0 11,85
НР от ФОТ % 93 116 93 4937
СП от ФОТ % 62 0.85 66 53=62*0.85 2814
Всего по позиции 425 13727 68635

36 ОЕРЖ09-06-024-12
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из 
сортовой стали (прим. монтаж металлического каркаса 
фальшпола)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,2 2092,73
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

19,620,08

ЗП 889,09 1,15*1,2 245 42,42 10409
ЭМ 846,74 1,25*1,2 254 5,87 1491
в т.ч. ЗПМ (4,91) 1,25*1,2 (1) 42,42 (62)
МР 356,9 72 11,85 846
НР от ФОТ % 93 229 93 9738
СП от ФОТ % 62 0.85 130 53=62*0.85 5550
Всего по позиции 930 28034 140170

37 ОССЦЖ-101-2541 Сталь угловая: 32х32 мм
т 0,2 6652,59 1331

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 2022 

г.11,85
15767

38 ОЕРЖ 11-01-035-01 Устройство покрытий из щитов паркетных (прим панель 
фальшпола)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 0,23 23451,54 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.

31,64

ЗП 1264,94 1,2*1,15 401 42,42 17031
ЭМ 82,28 1,2*1,25 28 6,72 191
в т.ч. ЗПМ (5,28) 1,2*1,25 (2) 42,42 (77)
МР 22104,32 5085 5,69 28928
НР от ФОТ % 112 451 112 19161
СП от ФОТ % 65 0.85 223 55=65*0.85 9409
Всего по позиции 6188 74720 324869,57

39 203-0595 Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из 
древесины березы м2 -23,35 177,83 -4152 Устройство покрытий дощатых, 

4 квартал 2022 г.5,69
-23627

40 101-6013 Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, 
марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 
2960х500х115 мм (Прим.Perfaten Solid 30 БП/ST, сульфат-
кальция, толщина - 30 мм, сверху и снизу без покрытия)

м2 23,35 871,77 20356 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.5,69

115825

41 ОЕРЖ11-01-049-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Укладка металлического накладного профиля (порога)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м профиля 0,2 293,14
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

3,83

ЗП 189,03 1,15 43 42,42 1844
ЭМ 23,71 1,25 6 5,87 35
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 80,4 16 11,85 191
НР от ФОТ % 112 48 112 2065
СП от ФОТ % 65 0.85 24 55=65*0.85 1014
Всего по позиции 137 5149 25745
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42 ОССЦЖ-206-1358 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов 
(порожки) с покрытием, шириной: 25 мм, длиной 1,8 м шт. 20 55,78 1116

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 2022 

г.11,85
13220

43 ОЕРЖ 11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 
самонарезающих
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м плинтуса 1,254 1870,84 Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 г.

11,53

ЗП 79,45 1,2*1,15 137 42,42 5832
ЭМ 11,78 1,2*1,25 22 6,72 149
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 42,42
МР 1779,61 2232 5,54 12363
НР от ФОТ % 112 153 112 6532
СП от ФОТ % 65 0.85 76 55=65*0.85 3208
Всего по позиции 2620 28084 22395,53

44 ОССЦЖ-101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
м -126,7 15,98 -2025

Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 

г.5,54
-11217

45 Приложение №3  Карта 
сравнения цен

Плинтус напольный ударопрочный влагостойкий под 
покраску Decor-Dizayn DD711, 100х17х2000мм  
437,50/5,54=78,97

м 126,65 78,97 10002
Устройство покрытий из 

линолеума, 4 квартал 2022 
г.5,54

55409

46 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия 0,0198 825,16

Разборка покрытий полов из 
керамических плиток, 4 

квартал 2022 г.
1,380,03

ЗП 774,86 15 42,42 651
ЭМ 50,3 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (21,72) 42,42 (18)
МР
НР от ФОТ % 89 13 89 595
СП от ФОТ % 49 7 49 328
Всего по позиции 36 1581 79848,48

47 ОЕРЖ11-01-027-05
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 
приготовлением раствора в построечных условиях из 
плиток: рельефных глазурованных керамических для полов 
многоцветных
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,0198 11659,21
Устройство покрытий из плиток 

керамических, 4 квартал 2022 
г.

3,270,13

ЗП 1360,7 1,15*1,2 37 42,42 1577
ЭМ 168,07 1,25*1,2 5 6,09 30
в т.ч. ЗПМ (59,8) 1,25*1,2 (2) 42,42 (75)
МР 10130,44 201 4,8 963
НР от ФОТ % 112 44 112 1850
СП от ФОТ % 65 0.85 22 55=65*0.85 909
Всего по позиции 309 5329 269141,41

48 ОЕРЖр59-5-2 Ремонт ступеней: бетонных 100 ступеней 0,04 1831,99 Ремонт ступеней бетонных, 4 
квартал 2022 г.

4,120,01

ЗП 1155,45 46 42,42 1961
ЭМ 24,84 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (7)
МР 651,7 26 7,59 197
НР от ФОТ % 89 41 89 1752
СП от ФОТ % 45 21 45 886
Всего по позиции 135 4803 120075

49 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,11 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

1,970,01

ЗП 186,59 21 42,42 871
ЭМ 2,79 6,31 2
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (6)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 19 91 798
СП от ФОТ % 48 10 48 421
Всего по позиции 50 2092 19018,18

50 ОЕРЖм 08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,11 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

17,32

ЗП 1692,48 1,2 223 42,42 9477
ЭМ 242,63 1,2 32 6,22 199
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (2) 42,42 (97)
МР 59,6 7 3,46 23
НР от ФОТ % 97 218 97 9287
СП от ФОТ % 51 115 51 4883
Всего по позиции 595 23869 216990,91

51 509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 11 1094,35 12038

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
41651

52 ОЕРЖр 67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 1,5 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

14,46

ЗП 97,75 147 42,42 6220
ЭМ 0,35 6,31 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (10)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 134 91 5669
СП от ФОТ % 48 71 48 2990
Всего по позиции 352 14882 9921,33

53 ОЕРЖм 08-02-409-01 Монтаж: Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам (гофра)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,3 304,44
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

29,7

ЗП 232,67 1,2 363 42,42 15397
ЭМ 48,25 1,2 75 6,22 468
в т.ч. ЗПМ (1,58) 1,2 (2) 42,42 (105)
МР 23,52 31 3,46 106
НР от ФОТ % 97 354 97 15037
СП от ФОТ % 51 186 51 7906
Всего по позиции 1009 38914 29933,85

54 103-2403 Трубы гибкие гофрированные
м 130 3,84 499

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1727

   освещение
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55 ОЕРЖм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы (гофры)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,3 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

8,41

ЗП 65,87 1,2 103 42,42 4359
ЭМ 4,9 1,2 8 6,22 48
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 (1) 42,42 (23)
МР 15,46 20 3,46 69
НР от ФОТ % 97 101 97 4251
СП от ФОТ % 51 53 51 2235
Всего по позиции 285 10962 8432,31

56 501-8846 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 
напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,13 10123,02 1316
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

4553

57 ОЕРЖм 10-08-002-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.1

(Демонтаж)Извещатель ПС автоматический тепловой, 
дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж 
оборудования, пригодного для дальнейшего 
использования, со снятием с места установки, необходимой 
(частичной) разборкой и консервированием с целью 
длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 8 30,26
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

9,41

ЗП 25,82 0,7 145 42,42 6134
ЭМ 0,38 0,7 2 6,55 14
в т.ч. ЗПМ 0,7 42,42
МР 4,06 0 3,91
НР от ФОТ % 90 131 90 5521
СП от ФОТ % 46 67 46 2822
Всего по позиции 345 14491 1811,38

58 ОЕРЖм 10-08-002-03 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, 
световой во взрывозащищенном исполнении (бу)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 8 30,26
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

16,13

ЗП 25,82 1,2 248 42,42 10515
ЭМ 0,38 1,2 4 6,55 24
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 4,06 32 3,91 127
НР от ФОТ % 90 223 90 9464
СП от ФОТ % 46 114 46 4837
Всего по позиции 621 24967 3120,88

59 ОЕРЖм10-04-101-15
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Транспарант световой (табло)
(Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 3 27,34
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

7,2

ЗП 25,02 1,2 90 42,42 3821
ЭМ 1,2 6,55
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 2,32 7 3,91 27
НР от ФОТ % 95 86 95 3630
СП от ФОТ % 53 48 53 2025
Всего по позиции 231 9503 3167,67

60 509-6481 Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип 
ДБО 02-1-005 шт. 3 356,83 1070

Охранно-пожарная 
сигнализация, 4 квартал 2022 

г.3,91
4186

61 ОЕРЖм08-02-397-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,2 663,99
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

12,333,12

ЗП 104,6 1,2 151 42,42 6389
ЭМ 118,22 1,2 170 6,22 1059
в т.ч. ЗПМ (32,96) 1,2 (47) 42,42 (2013)
МР 441,17 529 3,46 1832
НР от ФОТ % 97 192 97 8150
СП от ФОТ % 51 101 51 4285
Всего по позиции 1143 21715 18095,83

62 ОССЦЖ-509-0066 Профиль монтажный перфорированный
шт. 60 80,97 4858

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
16809

63 ОЕРЖм08-02-405-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2  (прим. монтаж ленты 
светодиодной)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,2 553,46
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

44,120,23

ЗП 374,42 1,2 539 42,42 22871
ЭМ 90,04 1,2 130 6,22 806
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,2 (4) 42,42 (172)
МР 89 107 3,46 370
НР от ФОТ % 97 527 97 22352
СП от ФОТ % 51 277 51 11752
Всего по позиции 1580 58151 48459,17

64 Приложение №4 Карта 
сравнения цен

Лента светодиондная UT-A200-10 mm 24 V 
1195.79/3,46=345,6 м 120 345,6 41472

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
143493

65 ОССЦЖ-509-6524 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01
шт. 12 592,86 7114

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
24616

66 ОЕРЖм08-03-575-01 Прибор или аппарат   (Блок питания для светодиодной 
ленты) 1 шт. 12 14,98

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
13,44

ЗП 14,45 173 42,42 7356
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 0,53 7 3,46 22
НР от ФОТ % 97 168 97 7135
СП от ФОТ % 51 88 51 3752
Всего по позиции 436 18265 1522,08

67 Приложение № 5 Карта 
сравнения цен

Блок питания ARPV-LG24400-PFC-A 9938.33/3,46=2872,65
шт. 12 2872,35 34468

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
119260

68 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,1 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

3,15

ЗП 338,5 1,2 41 42,42 1723
ЭМ 6,37 1,2 1 6,22 5
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в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (3)
МР 38,32 3 3,46 13
НР от ФОТ % 97 40 97 1674
СП от ФОТ % 51 21 51 880
Всего по позиции 106 4295 42950

69 Приложение №6 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, 
цвет серый  1607,5/3,46=464,6 шт 10 464,6 4646

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
16075

70 ОЕРЖр62-10-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: 
за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,17664 1386,53
Окраска масляными составами 

ранее окрашенных окон и 
дверей, 4 квартал 2022 г.

10,280,02

ЗП 653,59 115 42,42 4897
ЭМ 9,38 2 6,72 11
в т.ч. ЗПМ (1,51) 42,42 (11)
МР 723,56 128 3,52 450
НР от ФОТ % 90 104 90 4417
СП от ФОТ % 46 53 46 2258
Всего по позиции 402 12033 68121,6

71 ОЕРЖ07-05-039-18
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, 
оконных, дверных и балконных блоках: насухо
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м шва 0,15 3377,6
Установка блоков оконных 

деревянных в стенах 
каменных, 2 квартал 2022 г.

0,86

ЗП 48,81 1,2*1,15 10 38,23 386
ЭМ 10,79 1,2*1,25 2 6,18 15
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 38,23
МР 3318 498 7,68 3823
НР от ФОТ % 100 10 100 386
СП от ФОТ % 49 0.85 4 42=49*0.85 162
Всего по позиции 524 4772 31813,33

72 ОЕРЖ07-05-039-07
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м шва 0,024 2947,52
Установка блоков оконных 

деревянных в стенах 
каменных, 2 квартал 2022 г.

0,670,24

ЗП 237,33 1,2*1,15 8 38,23 301
ЭМ 1217,5 1,2*1,25 44 6,18 271
в т.ч. ЗПМ (88,03) 1,2*1,25 (3) 38,23 (121)
МР 1492,69 36 7,68 275
НР от ФОТ % 100 11 100 422
СП от ФОТ % 49 0.85 5 42=49*0.85 177
Всего по позиции 104 1446 60250

73 ОССЦЖ-101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»

т -0,001829 19589,17 -36

Установка блоков оконных 
деревянных в стенах 

каменных, 2 квартал 2022 
г.7,68

-275

74 ОССЦЖ-101-8085 Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный 
прозрачный, "Henkel"

л 1,829 85,16 156

Установка блоков оконных 
деревянных в стенах 

каменных, 2 квартал 2022 
г.7,68

1196

75 ОЕРЖр56-12-13 Смена оконных приборов: фрамужные приборы
100 шт. приборов 0,02 4632,94

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
2,14

ЗП 1184,41 24 42,42 1005
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3448,53 69 4,35 300
НР от ФОТ % 90 22 90 905
СП от ФОТ % 47 11 47 472
Всего по позиции 126 2682 134100

76 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску (откосы)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,084 583,62 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

1,39

ЗП 148,2 1,2*1,15 17 42,42 729
ЭМ 3,29 1,2*1,25 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (1)
МР 432,13 37 3,73 135
НР от ФОТ % 100 17 100 730
СП от ФОТ % 49 0.85 7 42=49*0.85 307
Всего по позиции 78 1904 22666,67

77 ОЕРЖ15-04-006-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен (откосы)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 0,084 206,84 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

1,89

ЗП 204,16 1,2*1,15 24 42,42 1004
ЭМ 2,31 1,2*1,25 6,73 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (1)
МР 0,37 3,73
НР от ФОТ % 100 24 100 1005
СП от ФОТ % 49 0.85 10 42=49*0.85 422
Всего по позиции 58 2433 28964,29

78 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 1,68 58,62 98 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
367

   проемы
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79 ОЕРЖ15-04-005-09
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами высококачественная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску (откосы)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,084 1825,01 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

5,38

ЗП 580,71 1,2*1,15 67 42,42 2856
ЭМ 13,45 1,2*1,25 2 6,73 11
в т.ч. ЗПМ (0,3) 1,2*1,25 42,42 (2)
МР 1230,85 103 3,73 386
НР от ФОТ % 100 67 100 2858
СП от ФОТ % 49 0.85 28 42=49*0.85 1200
Всего по позиции 267 7311 87035,71

80 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,005292 15970,48 -85 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

-315

81 ОССЦЖ-101-3496 Краска акриловая: SILIGATOR, ALLIGATOR кг 5,292 79,67 422 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

1573

82 ОЕРЖр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
100 шт. 0,02 1203,54

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,20,04

ЗП 1125,3 23 42,42 955
ЭМ 78,24 1 6,72 10
в т.ч. ЗПМ (33,78) (1) 42,42 (29)
МР
НР от ФОТ % 87 21 87 856
СП от ФОТ % 44 11 44 433
Всего по позиции 56 2254 112700

83 ОЕРЖ18-03-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка радиаторов: стальных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 кВт 
радиаторов и 
конвекторов

0,0396 22366,33 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

3,580,08

ЗП 764,9 1,15*1,2 42 42,42 1773
ЭМ 258,76 1,25*1,2 15 6,72 103
в т.ч. ЗПМ (19,52) 1,25*1,2 (1) 42,42 (49)
МР 21342,67 845 5,76 4869
НР от ФОТ % 121 52 121 2205
СП от ФОТ % 72 0.85 26 61=72*0.85 1111
Всего по позиции 980 10061 254065,66

84 ОССЦЖ-301-0559 Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 
однорядные кВт -3,96 199,03 -788

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
-4540

85 ОССЦЖ-301-1015 Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», 
количество секций 8, мощность 1320 Вт шт. 3 1109,06 3327

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
19165

86 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 3 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

0,5

ЗП 1,59 1,15*1,2 7 42,42 279
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 82 5,76 477
НР от ФОТ % 121 8 121 338
СП от ФОТ % 72 0.85 4 61=72*0.85 170
Всего по позиции 101 1264 421,33

523779 3192697   
  

24054 1020392   
495772 2162583   

4395 28528   
23826 1010600   
10782 459418   

  
444153 4048242   
114234 614473   
558387 4662715   
558387 4662715   
523779 3192697   

  
24054 1020392   

495772 2162583   
4395 28528   

23826 1010600   
10782 459418   

  
558387 4662715   
558387 4662715   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Коридор  7 - ого этажа :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого
    Итого по разделу 1 Коридор  7 - ого этажа
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Итого
    ВСЕГО по смете

Капитальный ремонт  Здания ЕДЦУП расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина д. 66 (инв. номер 011090 сетевой номер 90011100000000080000)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

на коридор  8  этажа, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 558387 руб. 4662715 руб.
Средства на оплату труда 24054 руб. 1020392 руб.
Нормативная трудоемкость 1971,15 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
(обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных ценах, 

руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

   Раздел 1. Коридор  8 - ого этажа
   Стены
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1 ОЕРЖр 62-41-1 Очистка вручную поверхности стен от красок
100 м2 

расчищенной 
поверхности

3,564 210,91

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

74,13

ЗП 210,91 752 42,42 31886
ЭМ 11,02
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,65
НР от ФОТ % 90 677 90 28697
СП от ФОТ % 46 346 46 14668
Всего по позиции 1775 75251 21114,2

2 ОЕРЖр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированно

й поверхности
0,4 3778,92

Ремонт внутренней штукатурки 
стен по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022 г.
81,230,27

ЗП 2339,37 936 42,42 39694
ЭМ 23,4 9 6,72 63
в т.ч. ЗПМ (10,1) (4) 42,42 (171)
МР 1416,15 567 6,28 3558
НР от ФОТ % 89 837 89 35480
СП от ФОТ % 44 414 44 17541
Всего по позиции 2763 96336 240840

3 ОЕРЖ 15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм стен
(Производство ремонтных работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других 
предметов, мешающих нормальному производству работ 
МДС 81-38.2004 пр.3 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности
3,164 3402,91

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

226,57

ЗП 619,05 1,2*1,15 2703 42,42 114660
ЭМ 35,53 1,2*1,25 169 11,02 1858
в т.ч. ЗПМ (24,78) 1,2*1,25 (118) 42,42 (4989)
МР 2748,33 8695 4,65 40435
НР от ФОТ % 100 2821 100 119649
СП от ФОТ % 49 0.85 1175 42=49*0.85 50253
Всего по позиции 15563 326855 103304,36

4 ОЕРЖ15-04-029-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Оклейка тканями: стен ( прим. оклейка стеклообоями)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

3,564 1425,33 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

84,940,11

ЗП 201,37 1,15*1,2 990 42,42 42013
ЭМ 12,46 1,25*1,2 67 6,73 448
в т.ч. ЗПМ (0,3) 1,25*1,2 (2) 42,42 (68)
МР 1211,5 4318 3,73 16105
НР от ФОТ % 100 992 100 42081
СП от ФОТ % 49 0.85 413 42=49*0.85 17674
Всего по позиции 6780 118321 33198,93

5 ОЕРЖ 15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных 
под окраску
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,564 583,62 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

58,97

ЗП 148,2 1,2*1,15 729 42,42 30920
ЭМ 3,29 1,2*1,25 18 6,73 118
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 (1) 42,42 (34)
МР 432,13 1540 3,73 5745
НР от ФОТ % 100 730 100 30954
СП от ФОТ % 49 0.85 304 42=49*0.85 13001
Всего по позиции 3321 80738 22653,76

6 ОЕРЖ 15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 3,564 206,84 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

80,27

ЗП 204,16 1,2*1,15 1004 42,42 42595
ЭМ 2,31 1,2*1,25 12 6,73 83
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 (1) 42,42 (34)
МР 0,37 2 3,73 5
НР от ФОТ % 100 1005 100 42629
СП от ФОТ % 49 0.85 419 42=49*0.85 17904
Всего по позиции 2442 103216 28960,72

7 101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 71,3 58,62 4180 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
15590

8 ОЕРЖ15-04-049-07
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Отделка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым 
покрытием: Терракоат Декор вручную
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

3,564 6030,2 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

183,650,21

ЗП 488,41 1,15*1,2 2402 42,42 101899
ЭМ 34,59 1,25*1,2 185 6,73 1245
в т.ч. ЗПМ (0,6) 1,25*1,2 (3) 42,42 (136)
МР 5507,2 19628 3,73 73211
НР от ФОТ % 100 2405 100 102035
СП от ФОТ % 49 0.85 1002 42=49*0.85 42855
Всего по позиции 25622 321245 90136,08

9 ОССЦЖ-402-0097 Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе 
Терракоат Декор кг -784,08 23,97 -18794 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
-70103
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10 Приложение №1 Карта 
сравнения цен

Travertino naturale 644,44/3,73=172,77 кг 427,68 172,77 73890 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

275611

11 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону ( прим. монтаж панелей декоративных 
МДФ)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,5 12000,02 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.
110,171,24

ЗП 1904,86 1,15*1,2 1314 42,42 55755
ЭМ 37,63 1,25*1,2 28 8,7 246
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,25*1,2 (17) 42,42 (704)
МР 10057,53 5029 4,74 23836
НР от ФОТ % 100 1331 100 56459
СП от ФОТ % 49 0.85 554 42=49*0.85 23713
Всего по позиции 8256 160009 320018

12 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые м2 -50 77,91 -3896 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
-18465

13 Приложение №2  Карта 
сравнения цен

Панели декоративные 3D 500*500 мм 8680/4,74=1831,22 м2 50 1831,22 91561 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74

433999

14 ОЕРЖ 15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодноых для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,719 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

88,06

ЗП 1252,06 0,5 1076 42,42 45651
ЭМ 486,42 0,5 418 6,72 2809
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (10) 42,42 (418)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 1086 100 46069
СП от ФОТ % 49 0.85 452 42=49*0.85 19349
Всего по позиции 3032 113878 66246,66

15 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж изоляции трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м3 изоляции 4,51 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

42,39

ЗП 224,28 0,5 506 42,42 21454
ЭМ 41,92 0,5 94 5,71 540
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 2129,9 0 10,38
НР от ФОТ % 97 491 97 20810
СП от ФОТ % 55 0.85 237 47=55*0.85 10083
Всего по позиции 1328 52887 11726,61

16 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м3 изоляции 4,51 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

117,01

ЗП 224,28 1,15*1,2 1396 42,42 59213
ЭМ 41,92 1,25*1,2 284 5,71 1619
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 2129,9 9605 10,38 99709
НР от ФОТ % 97 1354 97 57437
СП от ФОТ % 55 0.85 653 47=55*0.85 27830
Всего по позиции 13292 245808 54502,88

17 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 100 м2 

расчищенной 
поверхности

1,719 210,91

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

35,76

ЗП 210,91 363 42,42 15380
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,37
НР от ФОТ % 90 327 90 13842
СП от ФОТ % 46 167 46 7075
Всего по позиции 857 36297 21115,18

18 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором 100 м2 

протравленной 
поверхности

1,719 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

6,48

ЗП 38,23 66 42,42 2788
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 17 4,37 75
НР от ФОТ % 90 59 90 2509
СП от ФОТ % 46 30 46 1282
Всего по позиции 172 6654 3870,86

19 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,0017 9842,29 -17

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-73

20 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 1,719 362,81 624

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

2725

21 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 1,719 102,85 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

19,220,03

ЗП 101,33 1,15*1,2 240 42,42 10197
ЭМ 1,33 1,25*1,2 3 6,73 23
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (16)
МР 0,19 1 3,73 1
НР от ФОТ % 100 240 100 10213
СП от ФОТ % 49 0.85 100 42=49*0.85 4289

   Потолок
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Всего по позиции 584 24723 14382,2

22 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 22,347 58,62 1310 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
4886

23 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.1 п.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.1 
Производство работ по возведению конструктивных 
элементов встраиваемых помещений внутри строящегося 
объекта капитального строительства (при возведенных 
несущих конструктивных элементах), что в соответствии с 
требованиями технической безопасности, приводит к 
ограничению действий рабочих по производству работ 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,719 1168,05 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

40,190,03

ЗП 197,52 1,15*1,2 469 42,42 19876
ЭМ 9,17 1,25*1,2 24 6,73 159
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (16)
МР 961,36 1652 3,73 6165
НР от ФОТ % 100 469 100 19892
СП от ФОТ % 49 0.85 195 42=49*0.85 8355
Всего по позиции 2809 54447 31673,65

24 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,098 15970,48 -1565 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

-5838

25 ОССЦЖ-101-3495 Краска акриловая: PHYLAX, ALLIGATOR (черная) кг 118,611 115,4 13688 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

51055

26 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых ( 
прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,719 33681,93

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.
257,050,64

ЗП 1324,16 1,15*1,2 3141 42,42 133250
ЭМ 164,87 1,25*1,2 425 5,02 2134
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (11) 42,42 (480)
МР 32192,9 55340 2,57 142223
НР от ФОТ % 100 3152 100 133730
СП от ФОТ % 49 0.85 1313 42=49*0.85 56167
Всего по позиции 63371 467504 271962,77

27 ОЕРЖр 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 
материалов 100 м плинтуса 1,254 38,23 Разборка полов из рулонных 

материалов, 4 квартал 2022 г.
4,73

ЗП 38,23 48 42,42 2034
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 89 43 89 1810
СП от ФОТ % 49 24 49 997
Всего по позиции 115 4841 3860,45

28 ОЕРЖр 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 1,489 120,03 Разборка полов из рулонных 
материалов, 4 квартал 2022 г.

16,96

ЗП 115,49 172 42,42 7295
ЭМ 4,54 7 6,72 45
в т.ч. ЗПМ (1,96) (3) 42,42 (124)
МР
НР от ФОТ % 89 156 89 6603
СП от ФОТ % 49 86 49 3635
Всего по позиции 421 17578 11805,24

29 ОЕРЖ46-04-010-03 Разборка покрытий полов: паркетных ( прим. панель 
фальшпола) 100 м2 покрытия 0,23 528,02 Разборка полов деревянных, 4 

квартал 2022 г.
10,580,4

ЗП 466,54 107 42,42 4552
ЭМ 61,48 14 14
в т.ч. ЗПМ (26,54) (6) 42,42 (259)
МР
НР от ФОТ % 91 103 91 4378
СП от ФОТ % 52 59 52 2502
Всего по позиции 283 11446 49765,22

30 ОЕРЖр57-2-5 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 
один слой 100 м2 покрытия 1,489 169,2 Разборка полов деревянных, 4 

квартал 2022 г.
24,080,22

ЗП 163,96 244 42,42 10356
ЭМ 5,24 8 8
в т.ч. ЗПМ (2,26) (3) 42,42 (143)
МР
НР от ФОТ % 89 220 89 9344
СП от ФОТ % 49 121 49 5145
Всего по позиции 593 24853 16691,07

31 ОЕРЖ11-01-053-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью: свыше 20 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 пола 1,489 7640,78 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.

64,2314,96

ЗП 331,98 1,15*1,2 682 42,42 28937
ЭМ 753,05 1,25*1,2 1682 6,72 11303
в т.ч. ЗПМ (87,64) 1,25*1,2 (196) 42,42 (8303)
МР 6555,75 9762 5,69 55543
НР от ФОТ % 112 983 112 41709
СП от ФОТ % 65 0.85 485 55=65*0.85 20482
Всего по позиции 13594 157974 106094,02

32 ОЕРЖ11-01-034-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 
аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 1,489 11239,9 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.

52,62

ЗП 312,95 1,15*1,2 643 42,42 27278
ЭМ 10,6 1,25*1,2 24 6,46 153
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10916,35 16254 5,71 92813
НР от ФОТ % 112 720 112 30551
СП от ФОТ % 65 0.85 355 55=65*0.85 15003
Всего по позиции 17996 165798 111348,56

   Пол
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33 ОССЦЖ-101-4658 Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 
класс износостойкости, толщина 7 мм м2 -152,6 102,68 -15669 Устройство покрытий из 

паркета, 4 квартал 2022 г.5,71
-89470

34 ОССЦЖ-101-3068 Плитка ПВХ (прим)
м2 152,6 463,13 70674

Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 

г.5,54
391532

35 ОЕРЖ09-06-024-12
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Демонтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из 
сортовой стали (прим. Демонтаж металлического каркаса 
фальшпола)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т конструкций 0,2 2092,73
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

9,950,04

ЗП 889,09 0,7 124 42,42 5280
ЭМ 846,74 0,7 119 5,87 696
в т.ч. ЗПМ (4,91) 0,7 (1) 42,42 (29)
МР 356,9 0 11,85
НР от ФОТ % 93 116 93 4937
СП от ФОТ % 62 0.85 66 53=62*0.85 2814
Всего по позиции 425 13727 68635

36 ОЕРЖ09-06-024-12
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из 
сортовой стали (прим. монтаж металлического каркаса 
фальшпола)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,2 2092,73
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

19,620,08

ЗП 889,09 1,15*1,2 245 42,42 10409
ЭМ 846,74 1,25*1,2 254 5,87 1491
в т.ч. ЗПМ (4,91) 1,25*1,2 (1) 42,42 (62)
МР 356,9 72 11,85 846
НР от ФОТ % 93 229 93 9738
СП от ФОТ % 62 0.85 130 53=62*0.85 5550
Всего по позиции 930 28034 140170

37 ОССЦЖ-101-2541 Сталь угловая: 32х32 мм
т 0,2 6652,59 1331

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 2022 

г.11,85
15767

38 ОЕРЖ 11-01-035-01 Устройство покрытий из щитов паркетных (прим панель 
фальшпола)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 0,23 23451,54 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.

31,64

ЗП 1264,94 1,2*1,15 401 42,42 17031
ЭМ 82,28 1,2*1,25 28 6,72 191
в т.ч. ЗПМ (5,28) 1,2*1,25 (2) 42,42 (77)
МР 22104,32 5085 5,69 28928
НР от ФОТ % 112 451 112 19161
СП от ФОТ % 65 0.85 223 55=65*0.85 9409
Всего по позиции 6188 74720 324869,57

39 203-0595 Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из 
древесины березы м2 -23,35 177,83 -4152 Устройство покрытий дощатых, 

4 квартал 2022 г.5,69
-23627

40 101-6013 Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, 
марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 
2960х500х115 мм (Прим.Perfaten Solid 30 БП/ST, сульфат-
кальция, толщина - 30 мм, сверху и снизу без покрытия)

м2 23,35 871,77 20356 Устройство покрытий дощатых, 
4 квартал 2022 г.5,69

115825

41 ОЕРЖ11-01-049-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Укладка металлического накладного профиля (порога)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м профиля 0,2 293,14
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

3,83

ЗП 189,03 1,15 43 42,42 1844
ЭМ 23,71 1,25 6 5,87 35
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 80,4 16 11,85 191
НР от ФОТ % 112 48 112 2065
СП от ФОТ % 65 0.85 24 55=65*0.85 1014
Всего по позиции 137 5149 25745

42 ОССЦЖ-206-1358 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов 
(порожки) с покрытием, шириной: 25 мм, длиной 1,8 м шт. 20 55,78 1116

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 2022 

г.11,85
13220

43 ОЕРЖ 11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 
самонарезающих
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника 
№ 46) МДС 81-35.2004 п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м плинтуса 1,254 1870,84 Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 г.

11,53

ЗП 79,45 1,2*1,15 137 42,42 5832
ЭМ 11,78 1,2*1,25 22 6,72 149
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 42,42
МР 1779,61 2232 5,54 12363
НР от ФОТ % 112 153 112 6532
СП от ФОТ % 65 0.85 76 55=65*0.85 3208
Всего по позиции 2620 28084 22395,53

44 ОССЦЖ-101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
м -126,7 15,98 -2025

Устройство покрытий из 
линолеума, 4 квартал 2022 

г.5,54
-11217

45 Приложение №3  Карта 
сравнения цен

Плинтус напольный ударопрочный влагостойкий под 
покраску Decor-Dizayn DD711, 100х17х2000мм  
437,50/5,54=78,97

м 126,65 78,97 10002
Устройство покрытий из 

линолеума, 4 квартал 2022 
г.5,54

55409

46 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия 0,0198 825,16

Разборка покрытий полов из 
керамических плиток, 4 

квартал 2022 г.
1,380,03

ЗП 774,86 15 42,42 651
ЭМ 50,3 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (21,72) 42,42 (18)
МР
НР от ФОТ % 89 13 89 595
СП от ФОТ % 49 7 49 328
Всего по позиции 36 1581 79848,48
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47 ОЕРЖ11-01-027-05
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 
приготовлением раствора в построечных условиях из 
плиток: рельефных глазурованных керамических для полов 
многоцветных
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,0198 11659,21
Устройство покрытий из плиток 

керамических, 4 квартал 2022 
г.

3,270,13

ЗП 1360,7 1,15*1,2 37 42,42 1577
ЭМ 168,07 1,25*1,2 5 6,09 30
в т.ч. ЗПМ (59,8) 1,25*1,2 (2) 42,42 (75)
МР 10130,44 201 4,8 963
НР от ФОТ % 112 44 112 1850
СП от ФОТ % 65 0.85 22 55=65*0.85 909
Всего по позиции 309 5329 269141,41

48 ОЕРЖр59-5-2 Ремонт ступеней: бетонных 100 ступеней 0,04 1831,99 Ремонт ступеней бетонных, 4 
квартал 2022 г.

4,120,01

ЗП 1155,45 46 42,42 1961
ЭМ 24,84 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (7)
МР 651,7 26 7,59 197
НР от ФОТ % 89 41 89 1752
СП от ФОТ % 45 21 45 886
Всего по позиции 135 4803 120075

49 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,11 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

1,970,01

ЗП 186,59 21 42,42 871
ЭМ 2,79 6,31 2
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (6)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 19 91 798
СП от ФОТ % 48 10 48 421
Всего по позиции 50 2092 19018,18

50 ОЕРЖм 08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,11 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

17,32

ЗП 1692,48 1,2 223 42,42 9477
ЭМ 242,63 1,2 32 6,22 199
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (2) 42,42 (97)
МР 59,6 7 3,46 23
НР от ФОТ % 97 218 97 9287
СП от ФОТ % 51 115 51 4883
Всего по позиции 595 23869 216990,91

51 509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 11 1094,35 12038

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
41651

52 ОЕРЖр 67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 1,5 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

14,46

ЗП 97,75 147 42,42 6220
ЭМ 0,35 6,31 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (10)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 134 91 5669
СП от ФОТ % 48 71 48 2990
Всего по позиции 352 14882 9921,33

53 ОЕРЖм 08-02-409-01 Монтаж: Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам (гофра)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,3 304,44
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

29,7

ЗП 232,67 1,2 363 42,42 15397
ЭМ 48,25 1,2 75 6,22 468
в т.ч. ЗПМ (1,58) 1,2 (2) 42,42 (105)
МР 23,52 31 3,46 106
НР от ФОТ % 97 354 97 15037
СП от ФОТ % 51 186 51 7906
Всего по позиции 1009 38914 29933,85

54 103-2403 Трубы гибкие гофрированные
м 130 3,84 499

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1727

55 ОЕРЖм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы (гофры)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,3 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

8,41

ЗП 65,87 1,2 103 42,42 4359
ЭМ 4,9 1,2 8 6,22 48
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 (1) 42,42 (23)
МР 15,46 20 3,46 69
НР от ФОТ % 97 101 97 4251
СП от ФОТ % 51 53 51 2235
Всего по позиции 285 10962 8432,31

56 501-8846 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 
напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,13 10123,02 1316
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

4553

57 ОЕРЖм 10-08-002-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.1

(Демонтаж)Извещатель ПС автоматический тепловой, 
дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж 
оборудования, пригодного для дальнейшего 
использования, со снятием с места установки, необходимой 
(частичной) разборкой и консервированием с целью 
длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 8 30,26
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

9,41

ЗП 25,82 0,7 145 42,42 6134
ЭМ 0,38 0,7 2 6,55 14
в т.ч. ЗПМ 0,7 42,42
МР 4,06 0 3,91
НР от ФОТ % 90 131 90 5521
СП от ФОТ % 46 67 46 2822
Всего по позиции 345 14491 1811,38

58 ОЕРЖм 10-08-002-03 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, 
световой во взрывозащищенном исполнении (бу)
(Производство работ в существующих зданиях сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
ПорядокОСНБЖ Пр.4 Т.1 П.2, 
утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 8 30,26
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

16,13

ЗП 25,82 1,2 248 42,42 10515
ЭМ 0,38 1,2 4 6,55 24
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 4,06 32 3,91 127

   освещение



Страница 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 90 223 90 9464
СП от ФОТ % 46 114 46 4837
Всего по позиции 621 24967 3120,88

59 ОЕРЖм10-04-101-15
Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.1.1

Транспарант световой (табло)
(Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 3 27,34
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

7,2

ЗП 25,02 1,2 90 42,42 3821
ЭМ 1,2 6,55
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 2,32 7 3,91 27
НР от ФОТ % 95 86 95 3630
СП от ФОТ % 53 48 53 2025
Всего по позиции 231 9503 3167,67

60 509-6481 Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип 
ДБО 02-1-005 шт. 3 356,83 1070

Охранно-пожарная 
сигнализация, 4 квартал 2022 

г.3,91
4186

61 ОЕРЖм08-02-397-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,2 663,99
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

12,333,12

ЗП 104,6 1,2 151 42,42 6389
ЭМ 118,22 1,2 170 6,22 1059
в т.ч. ЗПМ (32,96) 1,2 (47) 42,42 (2013)
МР 441,17 529 3,46 1832
НР от ФОТ % 97 192 97 8150
СП от ФОТ % 51 101 51 4285
Всего по позиции 1143 21715 18095,83

62 ОССЦЖ-509-0066 Профиль монтажный перфорированный
шт. 60 80,97 4858

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
16809

63 ОЕРЖм08-02-405-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2  (прим. монтаж ленты 
светодиодной)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 1,2 553,46
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

44,120,23

ЗП 374,42 1,2 539 42,42 22871
ЭМ 90,04 1,2 130 6,22 806
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,2 (4) 42,42 (172)
МР 89 107 3,46 370
НР от ФОТ % 97 527 97 22352
СП от ФОТ % 51 277 51 11752
Всего по позиции 1580 58151 48459,17

64 Приложение №4 Карта 
сравнения цен

Лента светодиондная UT-A200-10 mm 24 V 
1195.79/3,46=345,6 м 120 345,6 41472

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
143493

65 ОССЦЖ-509-6524 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01
шт. 12 592,86 7114

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
24616

66 ОЕРЖм08-03-575-01 Прибор или аппарат   (Блок питания для светодиодной 
ленты) 1 шт. 12 14,98

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
13,44

ЗП 14,45 173 42,42 7356
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 0,53 7 3,46 22
НР от ФОТ % 97 168 97 7135
СП от ФОТ % 51 88 51 3752
Всего по позиции 436 18265 1522,08

67 Приложение № 5 Карта 
сравнения цен

Блок питания ARPV-LG24400-PFC-A 9938.33/3,46=2872,65
шт. 12 2872,35 34468

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
119260

68 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,1 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

3,15

ЗП 338,5 1,2 41 42,42 1723
ЭМ 6,37 1,2 1 6,22 5
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (3)
МР 38,32 3 3,46 13
НР от ФОТ % 97 40 97 1674
СП от ФОТ % 51 21 51 880
Всего по позиции 106 4295 42950

69 Приложение №6 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, 
цвет серый  1607,5/3,46=464,6 шт 10 464,6 4646

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
16075

70 ОЕРЖр62-10-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: 
за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,17664 1386,53
Окраска масляными составами 

ранее окрашенных окон и 
дверей, 4 квартал 2022 г.

10,280,02

ЗП 653,59 115 42,42 4897
ЭМ 9,38 2 6,72 11
в т.ч. ЗПМ (1,51) 42,42 (11)
МР 723,56 128 3,52 450
НР от ФОТ % 90 104 90 4417
СП от ФОТ % 46 53 46 2258
Всего по позиции 402 12033 68121,6

71 ОЕРЖ07-05-039-18
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, 
оконных, дверных и балконных блоках: насухо
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м шва 0,15 3377,6
Установка блоков оконных 

деревянных в стенах 
каменных, 2 квартал 2022 г.

0,86

ЗП 48,81 1,2*1,15 10 38,23 386
ЭМ 10,79 1,2*1,25 2 6,18 15
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 38,23
МР 3318 498 7,68 3823
НР от ФОТ % 100 10 100 386
СП от ФОТ % 49 0.85 4 42=49*0.85 162
Всего по позиции 524 4772 31813,33

   проемы
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72 ОЕРЖ07-05-039-07
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м шва 0,024 2947,52
Установка блоков оконных 

деревянных в стенах 
каменных, 2 квартал 2022 г.

0,670,24

ЗП 237,33 1,2*1,15 8 38,23 301
ЭМ 1217,5 1,2*1,25 44 6,18 271
в т.ч. ЗПМ (88,03) 1,2*1,25 (3) 38,23 (121)
МР 1492,69 36 7,68 275
НР от ФОТ % 100 11 100 422
СП от ФОТ % 49 0.85 5 42=49*0.85 177
Всего по позиции 104 1446 60250

73 ОССЦЖ-101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»

т -0,001829 19589,17 -36

Установка блоков оконных 
деревянных в стенах 

каменных, 2 квартал 2022 
г.7,68

-275

74 ОССЦЖ-101-8085 Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный 
прозрачный, "Henkel"

л 1,829 85,16 156

Установка блоков оконных 
деревянных в стенах 

каменных, 2 квартал 2022 
г.7,68

1196

75 ОЕРЖр56-12-13 Смена оконных приборов: фрамужные приборы
100 шт. приборов 0,02 4632,94

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
2,14

ЗП 1184,41 24 42,42 1005
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3448,53 69 4,35 300
НР от ФОТ % 90 22 90 905
СП от ФОТ % 47 11 47 472
Всего по позиции 126 2682 134100

76 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску (откосы)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,084 583,62 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

1,39

ЗП 148,2 1,2*1,15 17 42,42 729
ЭМ 3,29 1,2*1,25 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (1)
МР 432,13 37 3,73 135
НР от ФОТ % 100 17 100 730
СП от ФОТ % 49 0.85 7 42=49*0.85 307
Всего по позиции 78 1904 22666,67

77 ОЕРЖ15-04-006-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен (откосы)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 0,084 206,84 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

1,89

ЗП 204,16 1,2*1,15 24 42,42 1004
ЭМ 2,31 1,2*1,25 6,73 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (1)
МР 0,37 3,73
НР от ФОТ % 100 24 100 1005
СП от ФОТ % 49 0.85 10 42=49*0.85 422
Всего по позиции 58 2433 28964,29

78 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 1,68 58,62 98 Окраска водными составами, 4 

квартал 2022 г.3,73
367

79 ОЕРЖ15-04-005-09
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами высококачественная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску (откосы)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,084 1825,01 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.

5,38

ЗП 580,71 1,2*1,15 67 42,42 2856
ЭМ 13,45 1,2*1,25 2 6,73 11
в т.ч. ЗПМ (0,3) 1,2*1,25 42,42 (2)
МР 1230,85 103 3,73 386
НР от ФОТ % 100 67 100 2858
СП от ФОТ % 49 0.85 28 42=49*0.85 1200
Всего по позиции 267 7311 87035,71

80 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,005292 15970,48 -85 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

-315

81 ОССЦЖ-101-3496 Краска акриловая: SILIGATOR, ALLIGATOR кг 5,292 79,67 422 Окраска водными составами, 4 
квартал 2022 г.3,73

1573

82 ОЕРЖр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
100 шт. 0,02 1203,54

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,20,04

ЗП 1125,3 23 42,42 955
ЭМ 78,24 1 6,72 10
в т.ч. ЗПМ (33,78) (1) 42,42 (29)
МР
НР от ФОТ % 87 21 87 856
СП от ФОТ % 44 11 44 433
Всего по позиции 56 2254 112700
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83 ОЕРЖ18-03-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка радиаторов: стальных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 кВт 
радиаторов и 
конвекторов

0,0396 22366,33 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

3,580,08

ЗП 764,9 1,15*1,2 42 42,42 1773
ЭМ 258,76 1,25*1,2 15 6,72 103
в т.ч. ЗПМ (19,52) 1,25*1,2 (1) 42,42 (49)
МР 21342,67 845 5,76 4869
НР от ФОТ % 121 52 121 2205
СП от ФОТ % 72 0.85 26 61=72*0.85 1111
Всего по позиции 980 10061 254065,66

84 ОССЦЖ-301-0559 Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 
однорядные кВт -3,96 199,03 -788

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
-4540

85 ОССЦЖ-301-1015 Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», 
количество секций 8, мощность 1320 Вт шт. 3 1109,06 3327

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
19165

86 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 3 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

0,5

ЗП 1,59 1,15*1,2 7 42,42 279
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 82 5,76 477
НР от ФОТ % 121 8 121 338
СП от ФОТ % 72 0.85 4 61=72*0.85 170
Всего по позиции 101 1264 421,33

523779 3192697   
  

24054 1020392   
495772 2162583   

4395 28528   
23826 1010600   
10782 459418   

  
444153 4048242   
114234 614473   
558387 4662715   
558387 4662715   
523779 3192697   

  
24054 1020392   

495772 2162583   
4395 28528   

23826 1010600   
10782 459418   

  
558387 4662715   
558387 4662715   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖ15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж  подвесных потолков типа <Армстронг> по 
каркасу из оцинкованного профиля (прим. демонтаж 
аллюминиевого, перфорированного потолка)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,213 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

10,910,08

ЗП 1252,06 0,5 133 42,42 5657
ЭМ 486,42 0,5 52 6,72 348
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (1) 42,42 (52)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 134 100 5709
СП от ФОТ % 49 0.85 56 42=49*0.85 2398
Всего по позиции 375 14112 66253,52

2 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых 
(прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,213 33681,93

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.
31,850,08

ЗП 1324,16 1,15*1,2 389 42,42 16511
ЭМ 164,87 1,25*1,2 53 5,02 264
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (1) 42,42 (60)
МР 32192,9 6857 2,57 17623
НР от ФОТ % 100 390 100 16571
СП от ФОТ % 49 0.85 162 42=49*0.85 6960
Всего по позиции 7851 57929 271967,14

3 ОССЦЖ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный)
м 38,4 7,16 275

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
707

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Коридор  7 - ого этажа :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого
    Итого по разделу 1 Коридор  7 - ого этажа
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Итого
    ВСЕГО по смете

Капитальный ремонт  Здания ЕДЦУП расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина д. 66 (инв. номер 011090 сетевой номер 90011100000000080000)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18
(локальный сметный расчет)

на сан.узел 7-ого этажа 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 195519 руб. 1885627 руб.
Средства на оплату труда 10527 руб. 446563 руб.
Нормативная трудоемкость 873,63 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
(обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных ценах, 

руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

   Раздел 1. Потолок
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4 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж изоляции трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

4,7

ЗП 224,28 0,5 57 42,42 2378
ЭМ 41,92 0,5 10 5,71 60
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 2129,9 0 10,38
НР от ФОТ % 97 55 97 2307
СП от ФОТ % 55 0.85 27 47=55*0.85 1118
Всего по позиции 149 5863 11726

5 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

12,97

ЗП 224,28 1,15*1,2 155 42,42 6565
ЭМ 41,92 1,25*1,2 31 5,71 180
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 2129,9 1065 10,38 11053
НР от ФОТ % 97 150 97 6368
СП от ФОТ % 55 0.85 72 47=55*0.85 3086
Всего по позиции 1473 27252 54504

6 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 100 м2 

расчищенной 
поверхности

0,213 210,91

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

4,43

ЗП 210,91 45 42,42 1906
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,37
НР от ФОТ % 90 41 90 1715
СП от ФОТ % 46 21 46 877
Всего по позиции 107 4498 21117,37

7 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором 100 м2 

протравленной 
поверхности

0,213 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

0,8

ЗП 38,23 8 42,42 345
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 2 4,37 10
НР от ФОТ % 90 7 90 311
СП от ФОТ % 46 4 46 159
Всего по позиции 21 825 3873,24

8 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,0002 9842,29 -2

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-9

9 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 0,2 362,81 73

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

317

10 ОЕРЖр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированно

й поверхности
0,04 4918,43

Ремонт штукатурки потолков 
по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022 г.
11,610,03

ЗП 3384,55 135 42,42 5743
ЭМ 25,15 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (10,86) 42,42 (18)
МР 1508,73 61 6,28 379
НР от ФОТ % 89 120 89 5127
СП от ФОТ % 44 59 44 2535
Всего по позиции 376 13791 344775

11 ОЕРЖ15-04-027-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,213 649,61 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

4,85

ЗП 203,94 1,15*1,2 60 42,42 2543
ЭМ 4,27 1,25*1,2 1 6,73 9
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 441,4 94 3,73 351
НР от ФОТ % 100 60 100 2545
СП от ФОТ % 49 0.85 25 42=49*0.85 1069
Всего по позиции 240 6517 30596,24

12 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,213 102,85 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

2,38

ЗП 101,33 1,15*1,2 30 42,42 1263
ЭМ 1,33 1,25*1,2 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 0,19 3,73
НР от ФОТ % 100 30 100 1265
СП от ФОТ % 49 0.85 12 42=49*0.85 531
Всего по позиции 72 3062 14375,59

13 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 2,8 58,62 164 Окраска водными составами,4 

квартал 2022 г.3,73
612



Страница 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,213 1168,05 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

4,98

ЗП 197,52 1,15*1,2 58 42,42 2463
ЭМ 9,17 1,25*1,2 3 6,73 20
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 961,36 205 3,73 763
НР от ФОТ % 100 58 100 2465
СП от ФОТ % 49 0.85 24 42=49*0.85 1035
Всего по позиции 348 6746 31671,36

15 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0121 15970,48 -193 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

-721

16 ОССЦЖ-101-3495 Краска акриловая: PHYLAX, ALLIGATOR (черная) кг 12,1 115,4 1396 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

5208

17 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж Облицовки  стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем 
с оконным проемом ( прим. разборка короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,026 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

1,13

ЗП 1025,73 0,5 14 42,42 566
ЭМ 22,04 0,5 4,99 1
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 7104,7 0 6,52
НР от ФОТ % 108 15 108 611
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 266
Всего по позиции 36 1444 55538,46

18 ОЕРЖ10-06-037-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с 
оконным проемом (прим. обшивка стен и устройство 
коробов)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,1397 11649,46

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

23,13

ЗП 1414,8 1,15*1,2 273 42,42 11570
ЭМ 16,29 1,25*1,2 3 4,99 17
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10218,37 1428 6,52 9308
НР от ФОТ % 108 295 108 12496
СП от ФОТ % 55 0.85 128 47=55*0.85 5438
Всего по позиции 2127 38829 277945,6

19 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов)
0,0878 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

6,32

ЗП 1697,76 0,5 75 42,42 3162
ЭМ 17,15 0,5 4,99 3
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 17189,5 0 6,52
НР от ФОТ % 108 81 108 3415
СП от ФОТ % 55 0.85 35 47=55*0.85 1486
Всего по позиции 191 8066 91867,88

20 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) 
по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом 
и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов)
0,1291 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

25,65

ЗП 1697,76 1,15*1,2 302 42,42 12831
ЭМ 17,15 1,25*1,2 3 4,99 17
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 17189,5 2220 6,52 14468
НР от ФОТ % 108 326 108 13857
СП от ФОТ % 55 0.85 141 47=55*0.85 6031
Всего по позиции 2992 47204 365639,04

21 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с 
оконным проемом
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,034 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

4,08

ЗП 1025,73 1,15*1,2 48 42,42 2042
ЭМ 22,04 1,25*1,2 1 4,99 6
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 242 6,52 1574
НР от ФОТ % 108 52 108 2205
СП от ФОТ % 55 0.85 22 47=55*0.85 960
Всего по позиции 365 6787 199617,65

   Стены
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22 ОЕРЖр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных 
плиток 100 м2 

поверхности 
облицовки

1,01 977

Разборка облицовки стен из 
плит естественного камня и 

глазурованных плиток, 4 
квартал 2022 г.

75,042,01

ЗП 760,09 768 42,42 32565
ЭМ 216,91 219 5,23 1146
в т.ч. ЗПМ (26,73) (27) 42,42 (1145)
МР
НР от ФОТ % 90 716 90 30339
СП от ФОТ % 45 358 45 15170
Всего по позиции 2061 79220 78435,64

23 ОЕРЖр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированно

й поверхности
0,1 4090,93

Ремонт внутренней штукатурки 
стен по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022 г.
22,840,07

ЗП 2630,59 263 42,42 11159
ЭМ 23,4 2 6,72 16
в т.ч. ЗПМ (10,1) (1) 42,42 (43)
МР 1436,94 144 6,28 902
НР от ФОТ % 89 235 89 9970
СП от ФОТ % 44 116 44 4929
Всего по позиции 760 26976 269760

24 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,195 12000,02 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.
263,312,96

ЗП 1904,86 1,2*1,15 3141 42,42 133254
ЭМ 37,63 1,2*1,25 67 8,7 587
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,2*1,25 (40) 42,42 (1683)
МР 10057,53 12020 4,74 56969
НР от ФОТ % 100 3181 100 134937
СП от ФОТ % 49 0.85 1325 42=49*0.85 56674
Всего по позиции 19734 382421 320017,57

25 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые м2 -119,5 77,91 -9310 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
-44131

26 Карта сравнения цен 
Приложение №1

Керамогранит 600*600  ( серый эффект 
мрамора)1980/4.74=417,7 м2 106 417,7 44276 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
209869

27 Карта сравнения цен 
Приложение №2

Керамогранит 150*600 мм ( эффект дерева) 
1527,7/4.74=322,26 м2 13,5 322,26 4351 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
20621

28 ОЕРЖр56-21-6 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, 
кухонных, шкафных, антресольных 100 полотен 0,03 15457,86

Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.
3,420,05

ЗП 1491,12 45 42,42 1898
ЭМ 187,89 6 6,43 36
в т.ч. ЗПМ (26,09) (1) 42,42 (33)
МР 13778,85 413 9,31 3848
НР от ФОТ % 90 41 90 1738
СП от ФОТ % 47 22 47 908
Всего по позиции 527 8428 280933,33

29 ОССЦЖ-203-0309 Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое 
высотой: 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2 м2 12,2 278,53 3398

Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.9,31
31636

30 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия 0,213 825,16

Разборка покрытий полов из 
керамических плиток, 4 

квартал 2022 г.
14,880,31

ЗП 774,86 165 42,42 7001
ЭМ 50,3 11 6,72 72
в т.ч. ЗПМ (21,72) (5) 42,42 (196)
МР
НР от ФОТ % 89 151 89 6405
СП от ФОТ % 49 83 49 3527
Всего по позиции 410 17005 79835,68

31 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.1

Разборка  стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 
(разборка) сборных бетонных и железобетонных 
строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 0,213 1875,17 Устройство стяжек цементных, 
4 квартал 2022 г.

6,730,22

ЗП 407,74 0,8 70 42,42 2947
ЭМ 48,99 0,8 8 6,72 56
в т.ч. ЗПМ (19,15) 0,8 (3) 42,42 (138)
МР 1418,44 0 6,3
НР от ФОТ % 112 82 112 3455
СП от ФОТ % 65 0.85 40 55=65*0.85 1697
Всего по позиции 200 8155 38286,39

32 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стяжки 0,213 1875,17 Устройство стяжек цементных, 
4 квартал 2022 г.

11,610,41

ЗП 407,74 1,15*1,2 120 42,42 5084
ЭМ 48,99 1,25*1,2 16 6,72 105
в т.ч. ЗПМ (19,15) 1,25*1,2 (6) 42,42 (260)
МР 1418,44 302 6,3 1904
НР от ФОТ % 112 141 112 5985
СП от ФОТ % 65 0.85 70 55=65*0.85 2939
Всего по позиции 649 16017 75197,18

33 ОЕРЖ11-01-047-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,213 29639,47
Устройство покрытий из плиток 

керамических, 4 квартал 2022 
г.

69,050,55

ЗП 2668,69 1,15*1,2 784 42,42 33276
ЭМ 30,47 1,25*1,2 10 6,09 59
в т.ч. ЗПМ (22,6) 1,25*1,2 (7) 42,42 (306)
МР 26940,31 5738 4,8 27544
НР от ФОТ % 112 886 112 37612
СП от ФОТ % 65 0.85 437 55=65*0.85 18470
Всего по позиции 7855 116961 549112,68

34 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 4 58,62 234

Устройство покрытий из плиток 
керамических, 4 квартал 2022 

г.4,8
1126

35 ОССЦЖ-101-4488 Гранит керамический многоцветный неполированный, 
размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм м2 -21,73 214,94 -4671

Устройство покрытий из плиток 
керамических, 4 квартал 2022 

г.4,8
-22419

   Пол
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36 Карта сравнения цен 
Приложение №3

Керамогранит 600*600 мм, цвет серый 1748,26/4,8=364,22
м2 21,73 364,22 7915

Устройство покрытий из плиток 
керамических, 4 квартал 2022 

г.4,8
37990

37 ОЕРЖ46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 
воротных 100 м2 0,0378 1363,49 Демонтаж дверных блоков, 4 

квартал 2022 г.
3,930,29

ЗП 1093,13 42 42,42 1753
ЭМ 270,36 10 5,23 53
в т.ч. ЗПМ (116,72) (4) 42,42 (187)
МР
НР от ФОТ % 91 42 91 1765
СП от ФОТ % 52 24 52 1009
Всего по позиции 118 4580 121164,02

38 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2 0,0148 990,54 Демонтаж оконных блоков, 4 
квартал 2022 г.

1,41

ЗП 990,54 15 42,42 622
ЭМ 5,44
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 90 14 90 560
СП от ФОТ % 47 7 47 292
Всего по позиции 36 1474 99594,59

39 ОЕРЖ10-01-035-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,02112 7674,17
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

0,62

ЗП 237,1 1,15*1,2 7 42,42 293
ЭМ 31,86 1,25*1,2 1 6,56 7
в т.ч. ЗПМ (1,06) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 7405,21 156 3,42 535
НР от ФОТ % 108 8 108 318
СП от ФОТ % 55 0.85 3 47=55*0.85 138
Всего по позиции 175 1291 61126,89

40 ОССЦЖ-101-2913 Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
м 2,112 467,18 987

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.3,42
3374

41 ОЕРЖр56-12-3 Смена дверных приборов: ручки-скобы
100 шт. приборов 0,01 2904,57

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
0,33

ЗП 363,31 4 42,42 154
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 2541,26 25 4,35 111
НР от ФОТ % 90 4 90 139
СП от ФОТ % 47 2 47 72
Всего по позиции 35 476 47600

42 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,0338 210,91 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,7

ЗП 210,91 7 42,42 302
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 6 90 272
СП от ФОТ % 46 3 46 139
Всего по позиции 16 713 21094,67

43 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0338 583,62 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,56

ЗП 148,2 1,15*1,2 7 42,42 293
ЭМ 3,29 1,25*1,2 6,73 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 432,13 15 3,73 55
НР от ФОТ % 100 7 100 293
СП от ФОТ % 49 0.85 3 42=49*0.85 123
Всего по позиции 32 765 22633,14

44 ОЕРЖ15-04-006-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,0338 206,84 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,76

ЗП 204,16 1,15*1,2 10 42,42 404
ЭМ 2,31 1,25*1,2 6,73 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 0,37 3,73
НР от ФОТ % 100 10 100 404
СП от ФОТ % 49 0.85 4 42=49*0.85 170
Всего по позиции 24 979 28964,5

45 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 6,76 58,62 396 Окраска водными составами,4 

квартал 2022 г.3,73
1478

46 ОЕРЖ15-04-005-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0338 1401,37 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

1,19

ЗП 296,28 1,15*1,2 14 42,42 586
ЭМ 10,15 1,25*1,2 1 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 1094,94 36 3,73 139
НР от ФОТ % 100 14 100 586
СП от ФОТ % 49 0.85 6 42=49*0.85 246

   Проемы
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Всего по позиции 71 1560 46153,85

47 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,002129 15970,48 -34 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

-127

48 ОССЦЖ-101-7320 Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205 кг 2,1294 86,15 183 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

684

49 ОЕРЖ07-01-037-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Герметизация мастикой швов: горизонтальных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м шва 0,0613 1386,06 Гидроизоляция фундаментов, 
стен, 4 квартал 2022 г.

1,35

ЗП 187,46 1,15*1,2 16 42,42 673
ЭМ 386,35 1,25*1,2 36 5,6 199
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,2
МР 812,25 49 13,56 675
НР от ФОТ % 97 16 97 653
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 316
Всего по позиции 124 2516 41044,05

50 ОЕРЖр56-12-11 Смена оконных приборов: ручки
100 шт. приборов 0,02 1516,94

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
0,49

ЗП 272,81 5 42,42 231
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 1244,13 25 4,35 109
НР от ФОТ % 90 5 90 208
СП от ФОТ % 47 2 47 109
Всего по позиции 37 657 32850

51 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 
0,5 кирпича

100 отверстий 0,07 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

0,38

ЗП 60,88 4 42,42 181
ЭМ 10,57 1 4,99 3
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 92 4 92 167
СП от ФОТ % 44 2 44 80
Всего по позиции 11 431 6157,14

52 ОЕРЖ06-01-015-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т 0,0009 15377,11
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

0,39

ЗП 3628,92 1,15*1,2 5 42,42 191
ЭМ 67,36 1,25*1,2 5,87 1
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 42,42
МР 11680,83 10 11,85 124
НР от ФОТ % 102 5 102 195
СП от ФОТ % 58 0.85 2 49=58*0.85 94
Всего по позиции 22 605 672222,22

53 ОЕРЖ09-06-001-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий (прим.столешница)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,035 1331,66
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

50,01

ЗП 1148,37 1,15*1,2 55 42,42 2353
ЭМ 97,69 1,25*1,2 5 5,87 30
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 85,6 4 11,85 35
НР от ФОТ % 93 51 93 2194
СП от ФОТ % 62 0.85 29 53=62*0.85 1250
Всего по позиции 144 5862 167485,71

54 ОССЦЖ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т т 0,035 11947,44 418

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 2022 

г.11,85
4955

55 ОЕРЖ15-01-010-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Укладка подоконных мраморных полированных плит (прим. 
установка столешницы 2600*600*300 мм и нижняя часть 
2600*300*300 мм)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,0148 92991,72 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.
8,080,06

ЗП 5889 1,15*1,2 120 42,42 5102
ЭМ 137,11 1,25*1,2 3 8,7 26
в т.ч. ЗПМ (42,71) 1,25*1,2 (1) 42,42 (40)
МР 86965,61 1287 4,74 6101
НР от ФОТ % 100 121 100 5142
СП от ФОТ % 49 0.85 50 42=49*0.85 2160
Всего по позиции 1581 18531 1252094,6

56 ОССЦЖ-412-0057 Плиты мраморные полированные: для ступеней и 
подоконников толщиной 40 мм м2 -1,48 833,34 -1233 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
-5846

57 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
2600*400*300 мм и нижняя часть 2600*300*300 мм 
57902,35/4,74=12215,69

м2 1,04 12215,69 12704 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74

60218

58 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
(1100*400*300)  мм 57902,35 /4,74=12215,69 м2 0,44 12215,69 5375 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
25477

59 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Декоратиная планка 2865/4,74=878,83 м.п 4,7 604,43 2841 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74

13465

   Разные работы
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60 ОЕРЖ10-01-036-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка уголков ПВХ на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,35 446,28 Оклейка стен обоями, 4 
квартал 2022 г.

3,24

ЗП 74,3 1,15*1,2 36 42,42 1522
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 371,98 130 2,54 331
НР от ФОТ % 108 39 108 1644
СП от ФОТ % 55 0.85 17 47=55*0.85 715
Всего по позиции 222 4212 12034,29

61 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и др. ( прим. демонтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; 
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

0,680,02

ЗП 783,81 0,3 7 42,42 300
ЭМ 302,61 0,3 3 6,72 18
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,3 42,42 (10)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 8 108 335
СП от ФОТ % 55 0.85 3 47=55*0.85 146
Всего по позиции 21 799 26633,33

62 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и др.(прим. монтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

3,110,08

ЗП 783,81 1,15*1,2 32 42,42 1377
ЭМ 302,61 1,25*1,2 14 6,72 92
в т.ч. ЗПМ (26,09) 1,25*1,2 (1) 42,42 (50)
МР 2037,12 61 6,33 386
НР от ФОТ % 108 36 108 1541
СП от ФОТ % 55 0.85 15 47=55*0.85 671
Всего по позиции 158 4067 135566,67

63 ОССЦЖ-301-7272 Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления
м2 2,25 234,62 528

Установка каркаса из брусков, 
бревен и пластин, 4 квартал 

2022 г.6,33
3342

64 ОЕРЖр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин
100 приборов 0,04 578

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,050,01

ЗП 568,92 23 42,42 966
ЭМ 9,08 6,72 2
в т.ч. ЗПМ (3,92) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 20 87 847
СП от ФОТ % 44 10 44 428
Всего по позиции 53 2243 56075

65 ОЕРЖр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров
100 приборов 0,04 718,12

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,550,01

ЗП 707,99 29 42,42 1201
ЭМ 10,13 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 25 87 1051
СП от ФОТ % 44 13 44 532
Всего по позиции 67 2787 69675

66 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

Разборка  столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и др. ( прим. разборка тумбы для раковины)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт. изделий 0,04 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

2,40,06

ЗП 783,81 0,8 25 42,42 1064
ЭМ 302,61 0,8 10 6,72 65
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,8 (1) 42,42 (35)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 28 108 1187
СП от ФОТ % 55 0.85 12 47=55*0.85 517
Всего по позиции 75 2833 70825

67 ОЕРЖ17-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,2 4193,03 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.

6,80,1

ЗП 304,55 1,15*1,2 84 42,42 3566
ЭМ 49,82 1,25*1,2 15 6,72 100
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (61)
МР 3838,66 768 4,34 3332
НР от ФОТ % 121 103 121 4389
СП от ФОТ % 72 0.85 52 61=72*0.85 2212
Всего по позиции 1022 13599 67995

68 ОССЦЖ-301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. -2 357,12 -714 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.4,34

-3100

69 Карта сравнения цен 
Приложение №5

Унитаз Подвесной  с инсталяцией 33075,00/4,34=7620,97 компл. 2 7620,97 15242 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.4,34

66150

70 ОЕРЖ17-01-001-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка биде
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 7261,15 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.

4,170,02

ЗП 378,43 1,15*1,2 52 42,42 2215
ЭМ 37,3 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 42,42 (12)

   Сантехнические работы
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МР 6845,42 684 4,34 2971
НР от ФОТ % 121 63 121 2695
СП от ФОТ % 72 0.85 32 61=72*0.85 1358
Всего по позиции 837 9277 92770

71 ОССЦЖ-301-0051 Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и 
сифоном, размером: 600х350х400 мм компл. -1 674,93 -675 Установка унитазов, 4 квартал 

2022 г.4,34
-2929

72 Карта сравнения цен 
Приложение №6

Биде Ceramica Nova Play CN3002 подвесное Белое 
11658,33/4,34=2686,25 компл. 1 2686,25 2686 Установка унитазов, 4 квартал 

2022 г.4,34
11658

73 ОЕРЖ17-01-005-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка моек: для мытья уборочного инвентаря
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 3713,59 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,610,05

ЗП 236,81 1,15*1,2 33 42,42 1386
ЭМ 37,85 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (31)
МР 3438,93 343 3,45 1187
НР от ФОТ % 121 41 121 1715
СП от ФОТ % 72 0.85 21 61=72*0.85 864
Всего по позиции 444 5190 51900

74 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м 
трубопровода

0,06 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

1,48

ЗП 794,64 0,4 19 42,42 809
ЭМ 7,17 0,4 5,11 1
в т.ч. ЗПМ (0,88) 0,4 42,42 (1)
МР 8217,96 0 3,87
НР от ФОТ % 121 23 121 980
СП от ФОТ % 72 0.85 12 61=72*0.85 494
Всего по позиции 54 2284 38066,67

75 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 
трубопровода

0,06 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

5,1

ЗП 794,64 1,15*1,2 66 42,42 2791
ЭМ 7,17 1,25*1,2 1 5,11 3
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25*1,2 42,42 (3)
МР 8217,96 493 3,87 1909
НР от ФОТ % 121 80 121 3381
СП от ФОТ % 72 0.85 40 61=72*0.85 1704
Всего по позиции 680 9788 163133,33

76 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м 
трубопровода

0,1 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

2,57

ЗП 828,7 0,4 33 42,42 1406
ЭМ 3,13 0,4 5,11 1
в т.ч. ЗПМ (0,35) 0,4 42,42 (1)
МР 4569,63 0 3,87
НР от ФОТ % 121 40 121 1702
СП от ФОТ % 72 0.85 20 61=72*0.85 858
Всего по позиции 93 3967 39670

77 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 
трубопровода

0,1 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

8,87

ЗП 828,7 1,15*1,2 114 42,42 4851
ЭМ 3,13 1,25*1,2 5,11 2
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 4569,63 458 3,87 1769
НР от ФОТ % 121 138 121 5872
СП от ФОТ % 72 0.85 70 61=72*0.85 2960
Всего по позиции 780 15454 154540

78 ОЕРЖр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм 100 м 

трубопровода
0,35 423,66

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб, 4 

квартал 2022 г.
12,130,04

ЗП 374,33 131 42,42 5558
ЭМ 7,52 3 5,73 15
в т.ч. ЗПМ (1,51) (1) 42,42 (22)
МР 41,81 14 4,4 64
НР от ФОТ % 87 115 87 4855
СП от ФОТ % 44 58 44 2455
Всего по позиции 321 12947 36991,43

79 ОЕРЖ16-04-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 
трубопровода

0,35 3571,51

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

72,284,31

ЗП 1930,36 1,15*1,2 932 42,42 39551
ЭМ 951,22 1,25*1,2 499 5,11 2552
в т.ч. ЗПМ (143,91) 1,25*1,2 (76) 42,42 (3205)
МР 689,93 242 3,87 934
НР от ФОТ % 121 1220 121 51735
СП от ФОТ % 72 0.85 617 61=72*0.85 26081
Всего по позиции 3510 120853 345294,29

80 ОССЦЖ-302-1491 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 
25 мм

шт. 7 45 315

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.3,87

1219
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81 ОЕРЖ22-03-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 фасонных 
частей

0,2 989,27
Прокладка трубопроводов 

канализации из чугунных труб, 
4 квартал 2022 г.

1,961,15

ЗП 83,59 1,15*1,2 23 42,42 979
ЭМ 437,79 1,25*1,2 131 6,21 816
в т.ч. ЗПМ (67,39) 1,25*1,2 (20) 42,42 (858)
МР 467,89 94 13,65 1277
НР от ФОТ % 117 50 117 2149
СП от ФОТ % 74 0.85 27 63=74*0.85 1157
Всего по позиции 325 6378 31890

82 ОССЦЖ-507-0880 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 90 мм

10 шт. -0,2 467,89 -94

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-477

83 ОССЦЖ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 110 мм

10 шт. 0,2 831,8 166

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

848

84 ОЕРЖ22-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, 
колен, патрубков, переходов
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 фасонных 
частей

0,3 444,24

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

1,991,17

ЗП 56,59 1,2*1,15 23 42,42 994
ЭМ 297,25 1,2*1,25 134 6,37 852
в т.ч. ЗПМ (45,81) 1,2*1,25 (21) 42,42 (874)
МР 90,4 27 5,1 138
НР от ФОТ % 117 51 117 2186
СП от ФОТ % 74 0.85 28 63=74*0.85 1177
Всего по позиции 263 5347 17823,33

85 ОССЦЖ-507-0775 Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм

10 шт. -0,3 90,4 -27

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-138

86 ОССЦЖ-507-4361 Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 
мм

шт. 3 3,63 11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

56

87 ОЕРЖ17-01-001-14
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной 
и горячей воды
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,3 1845,26 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.

8,960,06

ЗП 270,84 1,15*1,2 112 42,42 4756
ЭМ 26,52 1,25*1,2 12 6,72 80
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 (1) 42,42 (37)
МР 1547,9 464 3,72 1728
НР от ФОТ % 121 137 121 5800
СП от ФОТ % 72 0.85 69 61=72*0.85 2924
Всего по позиции 794 15288 50960

88 ОССЦЖ-301-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском,: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

компл. -3 146,15 -438 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72

-1631

89 Карта сравнения цен  
Приложение №7

Раковина Kirovit Гамма? 56 см 6012,5/3,72=1616,26 компл. 3 1616,26 4849 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72

18037

90 ОЕРЖр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов 0,03 1425,36 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,4

ЗП 943,2 28 42,42 1200
ЭМ 3,64 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (0,3) 42,42
МР 478,52 15 3,45 50
НР от ФОТ % 103 29 103 1236
СП от ФОТ % 52 15 52 624
Всего по позиции 87 3111 103700

91 ОЕРЖр65-6-3 Смена: сифонов 100 приборов 0,03 4206,88 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,29

ЗП 899,58 27 42,42 1145
ЭМ 18,27 1 6,72 4
в т.ч. ЗПМ (1,96) 42,42 (2)
МР 3289,03 98 3,45 340
НР от ФОТ % 103 28 103 1181
СП от ФОТ % 52 14 52 596
Всего по позиции 168 3266 108866,67

92 ОССЦЖ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный
компл. -3 17,53 -53

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-181

93 ОССЦЖ-301-7787 Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим 
выпуском компл. 3 27,55 83

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
285

94 ОЕРЖр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. 0,05 17720,33 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

10

ЗП 2358 118 42,42 5001
ЭМ 8,82 6,72 3
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 15353,51 768 3,45 2649
НР от ФОТ % 103 122 103 5151
СП от ФОТ % 52 61 52 2601
Всего по позиции 1069 15405 308100

95 ОССЦЖ-301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки 
настольный, с верхней камерой смешения шт. -5 151,8 -759

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-2619

96 Приложение № 8 Карта 
сравнения цен

Смеситель сенсорный  для умывальника Iddis Pulse, 
сенсорный (PULSBS0i86) 12491,67/3,45 =3620,77 шт 3 3620,77 10862

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
37475

97 Приложение № 9 Карта 
сравнения цен

Гигиенический душ на холодную воду Haiba HB5501 
однорычажный цвет хром 2182,50/3,45=632,61 шт 2 632,61 1265

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
4365

98 ОЕРЖр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 0,06 2923,45 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

3,14

ЗП 617,8 37 42,42 1572
ЭМ 6,65 6,72 3
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в т.ч. ЗПМ (0,75) 42,42 (2)
МР 2299 138 3,45 476
НР от ФОТ % 103 38 103 1621
СП от ФОТ % 52 19 52 818
Всего по позиции 232 4490 74833,33

99 ОЕРЖ16-05-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 2 83,2 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

4,06

ЗП 17,33 1,15*1,2 48 42,42 2029
ЭМ 3,88 1,25*1,2 12 6,72 78
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 61,99 123 5,76 714
НР от ФОТ % 121 58 121 2455
СП от ФОТ % 72 0.85 29 61=72*0.85 1238
Всего по позиции 270 6514 3257

100 ОССЦЖ-302-1485 Кран шаровой В-В размером: 1"
шт. 2 127,79 256

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
1472

101 ОЕРЖр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
100 шт. 0,01 1203,54

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
1,10,02

ЗП 1125,3 11 42,42 478
ЭМ 78,24 1 6,72 5
в т.ч. ЗПМ (33,78) 42,42 (14)
МР
НР от ФОТ % 87 10 87 428
СП от ФОТ % 44 5 44 216
Всего по позиции 27 1127 112700

102 ОЕРЖ18-03-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка радиаторов: стальных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 кВт 
радиаторов и 
конвекторов

0,0132 22366,33 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

1,20,03

ЗП 764,9 1,15*1,2 14 42,42 591
ЭМ 258,76 1,25*1,2 5 6,72 34
в т.ч. ЗПМ (19,52) 1,25*1,2 42,42 (16)
МР 21342,67 282 5,76 1623
НР от ФОТ % 121 17 121 734
СП от ФОТ % 72 0.85 9 61=72*0.85 370
Всего по позиции 327 3352 253939,39

103 ОССЦЖ-301-0559 Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 
однорядные кВт -1,32 199,03 -263

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
-1513

104 ОССЦЖ-301-1015 Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», 
количество секций 8, мощность 1320 Вт шт. 1 1109,06 1109

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
6388

105 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 2 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

0,33

ЗП 1,59 1,15*1,2 4 42,42 186
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 56 5,76 318
НР от ФОТ % 121 5 121 225
СП от ФОТ % 72 0.85 2 61=72*0.85 113
Всего по позиции 67 842 421

106 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,05 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,89

ЗП 186,59 9 42,42 396
ЭМ 2,79 6,31 1
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (3)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 8 91 363
СП от ФОТ % 48 4 48 192
Всего по позиции 21 952 19040

107 ОЕРЖр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт. 0,06 59,22

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,35

ЗП 59,22 4 42,42 151
ЭМ 6,31
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 4 91 137
СП от ФОТ % 48 2 48 72
Всего по позиции 10 360 6000

108 ОЕРЖм08-02-397-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,2 663,99
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,050,52

ЗП 104,6 1,2 25 42,42 1065
ЭМ 118,22 1,2 28 6,22 176
в т.ч. ЗПМ (32,96) 1,2 (8) 42,42 (336)
МР 441,17 89 3,46 306
НР от ФОТ % 97 32 97 1359
СП от ФОТ % 51 17 51 715
Всего по позиции 191 3621 18105

109 ОССЦЖ-509-0066 Профиль монтажный перфорированный
шт. 9 80,97 729

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
2521

   Электромонтажные работы
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110 ОЕРЖм08-02-405-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2  (прим. монтаж ленты 
светодиодной)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,2 553,46
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

7,350,04

ЗП 374,42 1,2 90 42,42 3812
ЭМ 90,04 1,2 22 6,22 134
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,2 (1) 42,42 (29)
МР 89 17 3,46 62
НР от ФОТ % 97 88 97 3726
СП от ФОТ % 51 46 51 1959
Всего по позиции 263 9693 48465

111 Приложение №10 Карта 
сравнения цен

Лента светодиондная UT-A200-10 mm 24 V 
1195.79/3,46=345,6 м 20 345,6 6912

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
23916

112 ОССЦЖ-509-6524 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01
шт. 4 592,86 2371

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
8205

113 ОЕРЖм08-03-575-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прибор или аппарат   (Блок питания для светодиодной 
ленты)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 4 14,98
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

5,38

ЗП 14,45 1,2 69 42,42 2942
ЭМ 1,2 6,22
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 0,53 2 3,46 8
НР от ФОТ % 97 67 97 2854
СП от ФОТ % 51 35 51 1500
Всего по позиции 173 7304 1826

114 Приложение № 11 Карта 
сравнения цен

Блок питания ARPV-LG24400-PFC-A 9938.33/3,46=2872,65
шт. 4 2872,35 11489

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
39753

115 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,02 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,63

ЗП 338,5 1,2 8 42,42 345
ЭМ 6,37 1,2 6,22 1
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 38,32 1 3,46 2
НР от ФОТ % 97 8 97 336
СП от ФОТ % 51 4 51 176
Всего по позиции 21 860 43000

116 Приложение №12 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, 
цвет серый  1607,5/3,46=464,6 шт 2 464,6 929

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
3215

117 ОЕРЖм08-03-591-08
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 584,21
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,66

ЗП 445,82 1,2 21 42,42 908
ЭМ 14,65 1,2 1 6,22 4
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 123,74 5 3,46 17
НР от ФОТ % 97 20 97 882
СП от ФОТ % 51 11 51 464
Всего по позиции 58 2275 56875

118 ОССЦЖ-503-0695 Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
шт. 4 97,52 390

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1350

119 ОЕРЖ46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд 
площадью сечения: до 20 см2 100 м борозд 0,1 1255,25 Сверление отверстий, 4 

квартал 2022 г.
2,810,73

ЗП 342,89 34 42,42 1455
ЭМ 912,36 92 4,99 455
в т.ч. ЗПМ (95,61) (10) 42,42 (406)
МР
НР от ФОТ % 103 45 103 1917
СП от ФОТ % 59 26 59 1098
Всего по позиции 197 4925 49250

120 ОЕРЖм08-02-403-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по 
стенам или в бороздах
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,1 252,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,98

ЗП 201,63 1,2 24 42,42 1026
ЭМ 4,9 1,2 1 6,22 4
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (2)
МР 45,66 4 3,46 16
НР от ФОТ % 97 23 97 997
СП от ФОТ % 51 12 51 524
Всего по позиции 64 2567 25670

121 ОССЦЖ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,01 11596,8 116
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

401

122 ОЕРЖр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
10 м трещин 1 44,71

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
2,71

ЗП 31,6 32 42,42 1340
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 13,11 13 3,46 46
НР от ФОТ % 92 29 92 1233
СП от ФОТ % 52 17 52 697
Всего по позиции 91 3316 3316

123 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 0,2 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

1,93

ЗП 97,75 20 42,42 830
ЭМ 0,35 6,31
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (1)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 18 91 756
СП от ФОТ % 48 10 48 399
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Всего по позиции 48 1985 9925

124 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,1 387,4
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,620,03

ЗП 266,88 1,2 32 42,42 1359
ЭМ 90,64 1,2 11 6,22 68
в т.ч. ЗПМ (4,56) 1,2 (1) 42,42 (23)
МР 29,88 3 3,46 10
НР от ФОТ % 97 32 97 1341
СП от ФОТ % 51 17 51 705
Всего по позиции 95 3483 34830

125 ОССЦЖ-103-2403 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа диаметром 32 мм м 10 3,84 38

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
133

126 ОЕРЖм08-02-412-02
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 
мм2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,1 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,65

ЗП 65,87 1,2 8 42,42 335
ЭМ 4,9 1,2 1 6,22 4
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (2)
МР 15,46 1 3,46 5
НР от ФОТ % 97 8 97 327
СП от ФОТ % 51 4 51 172
Всего по позиции 22 843 8430

127 ОССЦЖ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,01 7908,26 79
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

274

128 ОЕРЖ20-01-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 
воздуховодов

0,04 2585,5
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 квартал 
2022 г.

9,270,03

ЗП 1906,89 1,15*1,2 105 42,42 4465
ЭМ 158,56 1,25*1,2 10 5,94 57
в т.ч. ЗПМ (9,13) 1,25*1,2 (1) 42,42 (23)
МР 520,05 21 6,72 139
НР от ФОТ % 121 128 121 5430
СП от ФОТ % 72 0.85 65 61=72*0.85 2738
Всего по позиции 329 12829 320725

129 ОССЦЖ-301-4812 Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия 
толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 110 мм м2 4 51,68 207

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 квартал 

2022 г.6,72
1389

130 ОЕРЖ20-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 вентилятор 4 60,31
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 квартал 
2022 г.

21,970,06

ЗП 49,79 1,15*1,2 275 42,42 11659
ЭМ 8,14 1,25*1,2 49 5,94 290
в т.ч. ЗПМ (0,18) 1,25*1,2 (1) 42,42 (46)
МР 2,38 9 6,72 64
НР от ФОТ % 121 334 121 14163
СП от ФОТ % 72 0.85 169 61=72*0.85 7140
Всего по позиции 836 33316 8329

131 ОССЦЖ-301-4693 Вентиляторы канальные: ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт
компл. 4 613,95 2456

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 квартал 

2022 г.6,72
16503

132 ОЕРЖр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки
1 т 2 27,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

2,06

ЗП 9,63 19 42,42 817
ЭМ 5,23
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 18,2 37 36
НР от ФОТ % 92 17 92 752
СП от ФОТ % 44 8 44 359
Всего по позиции 81 1964 982

133 ОССПЖ-01-01-02-054 Разгрузка при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора 
строительного 1 т груза 2 4,03

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 4,03 8 5,23 42
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 8 42 21

134 ОССПЖ-01-01-01-054 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного 1 т груза 2 2,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 2,83 6 5,23 30
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 6 30 15

135 ОССПЖ-03-02-01-030
Часть III. П.4. п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние: до 
30 км (I класс груза)
(Часть III. П.4. п.3 Перевозка грузов г.Хабаровск ПЗ=1,25 
(ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; 
ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25))

1 т груза 2 34,17 1,25
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

ЗП 1,25 42,42
ЭМ 34,17 1,25 85 5,23 447
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 1,25
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0

   Мусор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 85 447 223,5

179472 1204459   
  

10527 446563   
167466 758338   

1721 9855   
10936 463969   
5111 217199   

  
171500 1771917   

24019 113710   
195519 1885627   
195519 1885627   
179472 1204459   

  
10527 446563   

167466 758338   
1721 9855   

10936 463969   
5111 217199   

  
195519 1885627   
195519 1885627   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖ15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж  подвесных потолков типа <Армстронг> по 
каркасу из оцинкованного профиля (прим. демонтаж 
аллюминиевого, перфорированного потолка)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,213 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит "Армстронг" 
по готовому каркасу с 

установкой направляющих из 
алюминиевого профиля и 

деталей крепления, 4 квартал 
2022 г.

10,910,08

ЗП 1252,06 0,5 133 42,42 5657
ЭМ 486,42 0,5 52 6,72 348
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (1) 42,42 (52)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 134 100 5709
СП от ФОТ % 49 0.85 56 42=49*0.85 2398
Всего по позиции 375 14112 66253,52

2 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых 
(прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,213 33681,93

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.
31,850,08

ЗП 1324,16 1,15*1,2 389 42,42 16511
ЭМ 164,87 1,25*1,2 53 5,02 264
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (1) 42,42 (60)
МР 32192,9 6857 2,57 17623
НР от ФОТ % 100 390 100 16571
СП от ФОТ % 49 0.85 162 42=49*0.85 6960
Всего по позиции 7851 57929 271967,14

3 ОССЦЖ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный)
м 38,4 7,16 275

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
707

4 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж изоляции трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

4,7

ЗП 224,28 0,5 57 42,42 2378
ЭМ 41,92 0,5 10 5,71 60
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 2129,9 0 10,38
НР от ФОТ % 97 55 97 2307
СП от ФОТ % 55 0.85 27 47=55*0.85 1118
Всего по позиции 149 5863 11726

5 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

12,97

ЗП 224,28 1,15*1,2 155 42,42 6565
ЭМ 41,92 1,25*1,2 31 5,71 180
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 2129,9 1065 10,38 11053
НР от ФОТ % 97 150 97 6368
СП от ФОТ % 55 0.85 72 47=55*0.85 3086
Всего по позиции 1473 27252 54504

6 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 100 м2 

расчищенной 
поверхности

0,213 210,91

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

4,43

ЗП 210,91 45 42,42 1906
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,37
НР от ФОТ % 90 41 90 1715

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Потолок :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого
    Итого по разделу 1 Потолок
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Итого
    ВСЕГО по смете

Капитальный ремонт  Здания ЕДЦУП расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина д. 66 (инв. номер 011090 сетевой номер 90011100000000080000)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19
(локальный сметный расчет)

на сан.узел 8-ого этажа 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 195519 руб. 1885627 руб.
Средства на оплату труда 10527 руб. 446563 руб.
Нормативная трудоемкость 873,63 чел.час

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

   Раздел 1. Потолок

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
(обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных ценах, 

руб. Коэф. пересчета
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СП от ФОТ % 46 21 46 877
Всего по позиции 107 4498 21117,37

7 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором 100 м2 

протравленной 
поверхности

0,213 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

0,8

ЗП 38,23 8 42,42 345
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 2 4,37 10
НР от ФОТ % 90 7 90 311
СП от ФОТ % 46 4 46 159
Всего по позиции 21 825 3873,24

8 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,0002 9842,29 -2

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-9

9 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 0,2 362,81 73

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

317

10 ОЕРЖр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированно

й поверхности
0,04 4918,43

Ремонт штукатурки потолков 
по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022 г.
11,610,03

ЗП 3384,55 135 42,42 5743
ЭМ 25,15 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (10,86) 42,42 (18)
МР 1508,73 61 6,28 379
НР от ФОТ % 89 120 89 5127
СП от ФОТ % 44 59 44 2535
Всего по позиции 376 13791 344775

11 ОЕРЖ15-04-027-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,213 649,61 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

4,85

ЗП 203,94 1,15*1,2 60 42,42 2543
ЭМ 4,27 1,25*1,2 1 6,73 9
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 441,4 94 3,73 351
НР от ФОТ % 100 60 100 2545
СП от ФОТ % 49 0.85 25 42=49*0.85 1069
Всего по позиции 240 6517 30596,24

12 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,213 102,85 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

2,38

ЗП 101,33 1,15*1,2 30 42,42 1263
ЭМ 1,33 1,25*1,2 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 0,19 3,73
НР от ФОТ % 100 30 100 1265
СП от ФОТ % 49 0.85 12 42=49*0.85 531
Всего по позиции 72 3062 14375,59

13 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 2,8 58,62 164 Окраска водными составами,4 

квартал 2022 г.3,73
612

14 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,213 1168,05 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

4,98

ЗП 197,52 1,15*1,2 58 42,42 2463
ЭМ 9,17 1,25*1,2 3 6,73 20
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 961,36 205 3,73 763
НР от ФОТ % 100 58 100 2465
СП от ФОТ % 49 0.85 24 42=49*0.85 1035
Всего по позиции 348 6746 31671,36

15 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0121 15970,48 -193 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

-721

16 ОССЦЖ-101-3495 Краска акриловая: PHYLAX, ALLIGATOR (черная) кг 12,1 115,4 1396 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

5208

17 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж Облицовки  стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем 
с оконным проемом ( прим. разборка короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,026 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

1,13

ЗП 1025,73 0,5 14 42,42 566
ЭМ 22,04 0,5 4,99 1
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 7104,7 0 6,52
НР от ФОТ % 108 15 108 611
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 266
Всего по позиции 36 1444 55538,46

   Стены
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18 ОЕРЖ10-06-037-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с 
оконным проемом (прим. обшивка стен и устройство 
коробов)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,1397 11649,46

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

23,13

ЗП 1414,8 1,15*1,2 273 42,42 11570
ЭМ 16,29 1,25*1,2 3 4,99 17
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10218,37 1428 6,52 9308
НР от ФОТ % 108 295 108 12496
СП от ФОТ % 55 0.85 128 47=55*0.85 5438
Всего по позиции 2127 38829 277945,6

19 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов)
0,0878 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

6,32

ЗП 1697,76 0,5 75 42,42 3162
ЭМ 17,15 0,5 4,99 3
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 17189,5 0 6,52
НР от ФОТ % 108 81 108 3415
СП от ФОТ % 55 0.85 35 47=55*0.85 1486
Всего по позиции 191 8066 91867,88

20 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) 
по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом 
и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов)
0,1291 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

25,65

ЗП 1697,76 1,15*1,2 302 42,42 12831
ЭМ 17,15 1,25*1,2 3 4,99 17
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 17189,5 2220 6,52 14468
НР от ФОТ % 108 326 108 13857
СП от ФОТ % 55 0.85 141 47=55*0.85 6031
Всего по позиции 2992 47204 365639,04

21 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с 
оконным проемом
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,034 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

4,08

ЗП 1025,73 1,15*1,2 48 42,42 2042
ЭМ 22,04 1,25*1,2 1 4,99 6
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 242 6,52 1574
НР от ФОТ % 108 52 108 2205
СП от ФОТ % 55 0.85 22 47=55*0.85 960
Всего по позиции 365 6787 199617,65

22 ОЕРЖр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных 
плиток 100 м2 

поверхности 
облицовки

1,01 977

Разборка облицовки стен из 
плит естественного камня и 

глазурованных плиток, 4 
квартал 2022 г.

75,042,01

ЗП 760,09 768 42,42 32565
ЭМ 216,91 219 5,23 1146
в т.ч. ЗПМ (26,73) (27) 42,42 (1145)
МР
НР от ФОТ % 90 716 90 30339
СП от ФОТ % 45 358 45 15170
Всего по позиции 2061 79220 78435,64

23 ОЕРЖр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированно

й поверхности
0,1 4090,93

Ремонт внутренней штукатурки 
стен по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022 г.
22,840,07

ЗП 2630,59 263 42,42 11159
ЭМ 23,4 2 6,72 16
в т.ч. ЗПМ (10,1) (1) 42,42 (43)
МР 1436,94 144 6,28 902
НР от ФОТ % 89 235 89 9970
СП от ФОТ % 44 116 44 4929
Всего по позиции 760 26976 269760

24 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
поверхности 

облицовки
1,195 12000,02 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.
263,312,96

ЗП 1904,86 1,2*1,15 3141 42,42 133254
ЭМ 37,63 1,2*1,25 67 8,7 587
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,2*1,25 (40) 42,42 (1683)
МР 10057,53 12020 4,74 56969
НР от ФОТ % 100 3181 100 134937
СП от ФОТ % 49 0.85 1325 42=49*0.85 56674
Всего по позиции 19734 382421 320017,57
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25 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые м2 -119,5 77,91 -9310 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
-44131

26 Карта сравнения цен 
Приложение №1

Керамогранит 600*600  ( серый эффект 
мрамора)1980/4.74=417,7 м2 106 417,7 44276 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
209869

27 Карта сравнения цен 
Приложение №2

Керамогранит 150*600 мм ( эффект дерева) 
1527,7/4.74=322,26 м2 13,5 322,26 4351 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
20621

28 ОЕРЖр56-21-6 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, 
кухонных, шкафных, антресольных 100 полотен 0,03 15457,86

Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.
3,420,05

ЗП 1491,12 45 42,42 1898
ЭМ 187,89 6 6,43 36
в т.ч. ЗПМ (26,09) (1) 42,42 (33)
МР 13778,85 413 9,31 3848
НР от ФОТ % 90 41 90 1738
СП от ФОТ % 47 22 47 908
Всего по позиции 527 8428 280933,33

29 ОССЦЖ-203-0309 Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое 
высотой: 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2 м2 12,2 278,53 3398

Установка блоков деревянных 
в дверных проемах, 4 квартал 

2022 г.9,31
31636

30 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия 0,213 825,16

Разборка покрытий полов из 
керамических плиток, 4 

квартал 2022 г.
14,880,31

ЗП 774,86 165 42,42 7001
ЭМ 50,3 11 6,72 72
в т.ч. ЗПМ (21,72) (5) 42,42 (196)
МР
НР от ФОТ % 89 151 89 6405
СП от ФОТ % 49 83 49 3527
Всего по позиции 410 17005 79835,68

31 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.1

Разборка  стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 
(разборка) сборных бетонных и железобетонных 
строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 0,213 1875,17 Устройство стяжек цементных, 
4 квартал 2022 г.

6,730,22

ЗП 407,74 0,8 70 42,42 2947
ЭМ 48,99 0,8 8 6,72 56
в т.ч. ЗПМ (19,15) 0,8 (3) 42,42 (138)
МР 1418,44 0 6,3
НР от ФОТ % 112 82 112 3455
СП от ФОТ % 65 0.85 40 55=65*0.85 1697
Всего по позиции 200 8155 38286,39

32 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стяжки 0,213 1875,17 Устройство стяжек цементных, 
4 квартал 2022 г.

11,610,41

ЗП 407,74 1,15*1,2 120 42,42 5084
ЭМ 48,99 1,25*1,2 16 6,72 105
в т.ч. ЗПМ (19,15) 1,25*1,2 (6) 42,42 (260)
МР 1418,44 302 6,3 1904
НР от ФОТ % 112 141 112 5985
СП от ФОТ % 65 0.85 70 55=65*0.85 2939
Всего по позиции 649 16017 75197,18

33 ОЕРЖ11-01-047-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,213 29639,47
Устройство покрытий из плиток 

керамических, 4 квартал 2022 
г.

69,050,55

ЗП 2668,69 1,15*1,2 784 42,42 33276
ЭМ 30,47 1,25*1,2 10 6,09 59
в т.ч. ЗПМ (22,6) 1,25*1,2 (7) 42,42 (306)
МР 26940,31 5738 4,8 27544
НР от ФОТ % 112 886 112 37612
СП от ФОТ % 65 0.85 437 55=65*0.85 18470
Всего по позиции 7855 116961 549112,68

34 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 4 58,62 234

Устройство покрытий из плиток 
керамических, 4 квартал 2022 

г.4,8
1126

35 ОССЦЖ-101-4488 Гранит керамический многоцветный неполированный, 
размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм м2 -21,73 214,94 -4671

Устройство покрытий из плиток 
керамических, 4 квартал 2022 

г.4,8
-22419

36 Карта сравнения цен 
Приложение №3

Керамогранит 600*600 мм, цвет серый 1748,26/4,8=364,22
м2 21,73 364,22 7915

Устройство покрытий из плиток 
керамических, 4 квартал 2022 

г.4,8
37990

37 ОЕРЖ46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 
воротных 100 м2 0,0378 1363,49 Демонтаж дверных блоков, 4 

квартал 2022 г.
3,930,29

ЗП 1093,13 42 42,42 1753
ЭМ 270,36 10 5,23 53
в т.ч. ЗПМ (116,72) (4) 42,42 (187)
МР
НР от ФОТ % 91 42 91 1765
СП от ФОТ % 52 24 52 1009
Всего по позиции 118 4580 121164,02

38 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2 0,0148 990,54 Демонтаж оконных блоков, 4 
квартал 2022 г.

1,41

ЗП 990,54 15 42,42 622
ЭМ 5,44
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 90 14 90 560
СП от ФОТ % 47 7 47 292
Всего по позиции 36 1474 99594,59

39 ОЕРЖ10-01-035-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,02112 7674,17
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 4 квартал 2022 
г.

0,62

ЗП 237,1 1,15*1,2 7 42,42 293
ЭМ 31,86 1,25*1,2 1 6,56 7
в т.ч. ЗПМ (1,06) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 7405,21 156 3,42 535
НР от ФОТ % 108 8 108 318
СП от ФОТ % 55 0.85 3 47=55*0.85 138
Всего по позиции 175 1291 61126,89

   Пол
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40 ОССЦЖ-101-2913 Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
м 2,112 467,18 987

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 4 квартал 2022 

г.3,42
3374

41 ОЕРЖр56-12-3 Смена дверных приборов: ручки-скобы
100 шт. приборов 0,01 2904,57

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
0,33

ЗП 363,31 4 42,42 154
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 2541,26 25 4,35 111
НР от ФОТ % 90 4 90 139
СП от ФОТ % 47 2 47 72
Всего по позиции 35 476 47600

42 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,0338 210,91 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,7

ЗП 210,91 7 42,42 302
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 6 90 272
СП от ФОТ % 46 3 46 139
Всего по позиции 16 713 21094,67

43 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0338 583,62 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,56

ЗП 148,2 1,15*1,2 7 42,42 293
ЭМ 3,29 1,25*1,2 6,73 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 432,13 15 3,73 55
НР от ФОТ % 100 7 100 293
СП от ФОТ % 49 0.85 3 42=49*0.85 123
Всего по позиции 32 765 22633,14

44 ОЕРЖ15-04-006-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,0338 206,84 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

0,76

ЗП 204,16 1,15*1,2 10 42,42 404
ЭМ 2,31 1,25*1,2 6,73 1
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 0,37 3,73
НР от ФОТ % 100 10 100 404
СП от ФОТ % 49 0.85 4 42=49*0.85 170
Всего по позиции 24 979 28964,5

45 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL кг 6,76 58,62 396 Окраска водными составами,4 

квартал 2022 г.3,73
1478

46 ОЕРЖ15-04-005-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0338 1401,37 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.

1,19

ЗП 296,28 1,15*1,2 14 42,42 586
ЭМ 10,15 1,25*1,2 1 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42
МР 1094,94 36 3,73 139
НР от ФОТ % 100 14 100 586
СП от ФОТ % 49 0.85 6 42=49*0.85 246
Всего по позиции 71 1560 46153,85

47 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,002129 15970,48 -34 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

-127

48 ОССЦЖ-101-7320 Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205 кг 2,1294 86,15 183 Окраска водными составами,4 
квартал 2022 г.3,73

684

49 ОЕРЖ07-01-037-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Герметизация мастикой швов: горизонтальных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м шва 0,0613 1386,06 Гидроизоляция фундаментов, 
стен, 4 квартал 2022 г.

1,35

ЗП 187,46 1,15*1,2 16 42,42 673
ЭМ 386,35 1,25*1,2 36 5,6 199
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,2
МР 812,25 49 13,56 675
НР от ФОТ % 97 16 97 653
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 316
Всего по позиции 124 2516 41044,05

50 ОЕРЖр56-12-11 Смена оконных приборов: ручки
100 шт. приборов 0,02 1516,94

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
0,49

ЗП 272,81 5 42,42 231
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 1244,13 25 4,35 109
НР от ФОТ % 90 5 90 208
СП от ФОТ % 47 2 47 109
Всего по позиции 37 657 32850

51 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 
0,5 кирпича

100 отверстий 0,07 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

0,38

ЗП 60,88 4 42,42 181
ЭМ 10,57 1 4,99 3
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР

   Разные работы
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НР от ФОТ % 92 4 92 167
СП от ФОТ % 44 2 44 80
Всего по позиции 11 431 6157,14

52 ОЕРЖ06-01-015-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т 0,0009 15377,11
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

0,39

ЗП 3628,92 1,15*1,2 5 42,42 191
ЭМ 67,36 1,25*1,2 5,87 1
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 42,42
МР 11680,83 10 11,85 124
НР от ФОТ % 102 5 102 195
СП от ФОТ % 58 0.85 2 49=58*0.85 94
Всего по позиции 22 605 672222,22

53 ОЕРЖ09-06-001-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий (прим.столешница)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,035 1331,66
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 2022 
г.

50,01

ЗП 1148,37 1,15*1,2 55 42,42 2353
ЭМ 97,69 1,25*1,2 5 5,87 30
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 85,6 4 11,85 35
НР от ФОТ % 93 51 93 2194
СП от ФОТ % 62 0.85 29 53=62*0.85 1250
Всего по позиции 144 5862 167485,71

54 ОССЦЖ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т т 0,035 11947,44 418

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 2022 

г.11,85
4955

55 ОЕРЖ15-01-010-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Укладка подоконных мраморных полированных плит (прим. 
установка столешницы 2600*600*300 мм и нижняя часть 
2600*300*300 мм)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 

облицовки
0,0148 92991,72 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.
8,080,06

ЗП 5889 1,15*1,2 120 42,42 5102
ЭМ 137,11 1,25*1,2 3 8,7 26
в т.ч. ЗПМ (42,71) 1,25*1,2 (1) 42,42 (40)
МР 86965,61 1287 4,74 6101
НР от ФОТ % 100 121 100 5142
СП от ФОТ % 49 0.85 50 42=49*0.85 2160
Всего по позиции 1581 18531 1252094,6

56 ОССЦЖ-412-0057 Плиты мраморные полированные: для ступеней и 
подоконников толщиной 40 мм м2 -1,48 833,34 -1233 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
-5846

57 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
2600*400*300 мм и нижняя часть 2600*300*300 мм 
57902,35/4,74=12215,69

м2 1,04 12215,69 12704 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74

60218

58 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
(1100*400*300)  мм 57902,35 /4,74=12215,69 м2 0,44 12215,69 5375 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74
25477

59 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Декоратиная планка 2865/4,74=878,83 м.п 4,7 604,43 2841 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74

13465

60 ОЕРЖ10-01-036-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка уголков ПВХ на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,35 446,28 Оклейка стен обоями, 4 
квартал 2022 г.

3,24

ЗП 74,3 1,15*1,2 36 42,42 1522
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 371,98 130 2,54 331
НР от ФОТ % 108 39 108 1644
СП от ФОТ % 55 0.85 17 47=55*0.85 715
Всего по позиции 222 4212 12034,29

61 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и др. ( прим. демонтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; 
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

0,680,02

ЗП 783,81 0,3 7 42,42 300
ЭМ 302,61 0,3 3 6,72 18
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,3 42,42 (10)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 8 108 335
СП от ФОТ % 55 0.85 3 47=55*0.85 146
Всего по позиции 21 799 26633,33

62 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и др.(прим. монтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

3,110,08

ЗП 783,81 1,15*1,2 32 42,42 1377
ЭМ 302,61 1,25*1,2 14 6,72 92
в т.ч. ЗПМ (26,09) 1,25*1,2 (1) 42,42 (50)
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МР 2037,12 61 6,33 386
НР от ФОТ % 108 36 108 1541
СП от ФОТ % 55 0.85 15 47=55*0.85 671
Всего по позиции 158 4067 135566,67

63 ОССЦЖ-301-7272 Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления
м2 2,25 234,62 528

Установка каркаса из брусков, 
бревен и пластин, 4 квартал 

2022 г.6,33
3342

64 ОЕРЖр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин
100 приборов 0,04 578

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,050,01

ЗП 568,92 23 42,42 966
ЭМ 9,08 6,72 2
в т.ч. ЗПМ (3,92) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 20 87 847
СП от ФОТ % 44 10 44 428
Всего по позиции 53 2243 56075

65 ОЕРЖр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров
100 приборов 0,04 718,12

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,550,01

ЗП 707,99 29 42,42 1201
ЭМ 10,13 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 25 87 1051
СП от ФОТ % 44 13 44 532
Всего по позиции 67 2787 69675

66 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

Разборка  столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и др. ( прим. разборка тумбы для раковины)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт. изделий 0,04 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

2,40,06

ЗП 783,81 0,8 25 42,42 1064
ЭМ 302,61 0,8 10 6,72 65
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,8 (1) 42,42 (35)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 28 108 1187
СП от ФОТ % 55 0.85 12 47=55*0.85 517
Всего по позиции 75 2833 70825

67 ОЕРЖ17-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,2 4193,03 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.

6,80,1

ЗП 304,55 1,15*1,2 84 42,42 3566
ЭМ 49,82 1,25*1,2 15 6,72 100
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (61)
МР 3838,66 768 4,34 3332
НР от ФОТ % 121 103 121 4389
СП от ФОТ % 72 0.85 52 61=72*0.85 2212
Всего по позиции 1022 13599 67995

68 ОССЦЖ-301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. -2 357,12 -714 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.4,34

-3100

69 Карта сравнения цен 
Приложение №5

Унитаз Подвесной  с инсталяцией 33075,00/4,34=7620,97 компл. 2 7620,97 15242 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.4,34

66150

70 ОЕРЖ17-01-001-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка биде
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 7261,15 Установка унитазов, 4 квартал 
2022 г.

4,170,02

ЗП 378,43 1,15*1,2 52 42,42 2215
ЭМ 37,3 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 42,42 (12)
МР 6845,42 684 4,34 2971
НР от ФОТ % 121 63 121 2695
СП от ФОТ % 72 0.85 32 61=72*0.85 1358
Всего по позиции 837 9277 92770

71 ОССЦЖ-301-0051 Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и 
сифоном, размером: 600х350х400 мм компл. -1 674,93 -675 Установка унитазов, 4 квартал 

2022 г.4,34
-2929

72 Карта сравнения цен 
Приложение №6

Биде Ceramica Nova Play CN3002 подвесное Белое 
11658,33/4,34=2686,25 компл. 1 2686,25 2686 Установка унитазов, 4 квартал 

2022 г.4,34
11658

73 ОЕРЖ17-01-005-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка моек: для мытья уборочного инвентаря
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 3713,59 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,610,05

ЗП 236,81 1,15*1,2 33 42,42 1386
ЭМ 37,85 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (31)
МР 3438,93 343 3,45 1187
НР от ФОТ % 121 41 121 1715
СП от ФОТ % 72 0.85 21 61=72*0.85 864
Всего по позиции 444 5190 51900

74 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м 
трубопровода

0,06 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

1,48

ЗП 794,64 0,4 19 42,42 809
ЭМ 7,17 0,4 5,11 1
в т.ч. ЗПМ (0,88) 0,4 42,42 (1)
МР 8217,96 0 3,87
НР от ФОТ % 121 23 121 980
СП от ФОТ % 72 0.85 12 61=72*0.85 494
Всего по позиции 54 2284 38066,67

   Сантехнические работы
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75 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 
трубопровода

0,06 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

5,1

ЗП 794,64 1,15*1,2 66 42,42 2791
ЭМ 7,17 1,25*1,2 1 5,11 3
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25*1,2 42,42 (3)
МР 8217,96 493 3,87 1909
НР от ФОТ % 121 80 121 3381
СП от ФОТ % 72 0.85 40 61=72*0.85 1704
Всего по позиции 680 9788 163133,33

76 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м 
трубопровода

0,1 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

2,57

ЗП 828,7 0,4 33 42,42 1406
ЭМ 3,13 0,4 5,11 1
в т.ч. ЗПМ (0,35) 0,4 42,42 (1)
МР 4569,63 0 3,87
НР от ФОТ % 121 40 121 1702
СП от ФОТ % 72 0.85 20 61=72*0.85 858
Всего по позиции 93 3967 39670

77 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 
трубопровода

0,1 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

8,87

ЗП 828,7 1,15*1,2 114 42,42 4851
ЭМ 3,13 1,25*1,2 5,11 2
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 4569,63 458 3,87 1769
НР от ФОТ % 121 138 121 5872
СП от ФОТ % 72 0.85 70 61=72*0.85 2960
Всего по позиции 780 15454 154540

78 ОЕРЖр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм 100 м 

трубопровода
0,35 423,66

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб, 4 

квартал 2022 г.
12,130,04

ЗП 374,33 131 42,42 5558
ЭМ 7,52 3 5,73 15
в т.ч. ЗПМ (1,51) (1) 42,42 (22)
МР 41,81 14 4,4 64
НР от ФОТ % 87 115 87 4855
СП от ФОТ % 44 58 44 2455
Всего по позиции 321 12947 36991,43

79 ОЕРЖ16-04-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 
трубопровода

0,35 3571,51

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

72,284,31

ЗП 1930,36 1,15*1,2 932 42,42 39551
ЭМ 951,22 1,25*1,2 499 5,11 2552
в т.ч. ЗПМ (143,91) 1,25*1,2 (76) 42,42 (3205)
МР 689,93 242 3,87 934
НР от ФОТ % 121 1220 121 51735
СП от ФОТ % 72 0.85 617 61=72*0.85 26081
Всего по позиции 3510 120853 345294,29

80 ОССЦЖ-302-1491 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 
25 мм

шт. 7 45 315

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.3,87

1219

81 ОЕРЖ22-03-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 фасонных 
частей

0,2 989,27
Прокладка трубопроводов 

канализации из чугунных труб, 
4 квартал 2022 г.

1,961,15

ЗП 83,59 1,15*1,2 23 42,42 979
ЭМ 437,79 1,25*1,2 131 6,21 816
в т.ч. ЗПМ (67,39) 1,25*1,2 (20) 42,42 (858)
МР 467,89 94 13,65 1277
НР от ФОТ % 117 50 117 2149
СП от ФОТ % 74 0.85 27 63=74*0.85 1157
Всего по позиции 325 6378 31890

82 ОССЦЖ-507-0880 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 90 мм

10 шт. -0,2 467,89 -94

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-477

83 ОССЦЖ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 110 мм

10 шт. 0,2 831,8 166

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

848
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84 ОЕРЖ22-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, 
колен, патрубков, переходов
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 фасонных 
частей

0,3 444,24

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

1,991,17

ЗП 56,59 1,2*1,15 23 42,42 994
ЭМ 297,25 1,2*1,25 134 6,37 852
в т.ч. ЗПМ (45,81) 1,2*1,25 (21) 42,42 (874)
МР 90,4 27 5,1 138
НР от ФОТ % 117 51 117 2186
СП от ФОТ % 74 0.85 28 63=74*0.85 1177
Всего по позиции 263 5347 17823,33

85 ОССЦЖ-507-0775 Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм

10 шт. -0,3 90,4 -27

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-138

86 ОССЦЖ-507-4361 Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 
мм

шт. 3 3,63 11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

56

87 ОЕРЖ17-01-001-14
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной 
и горячей воды
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,3 1845,26 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.

8,960,06

ЗП 270,84 1,15*1,2 112 42,42 4756
ЭМ 26,52 1,25*1,2 12 6,72 80
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 (1) 42,42 (37)
МР 1547,9 464 3,72 1728
НР от ФОТ % 121 137 121 5800
СП от ФОТ % 72 0.85 69 61=72*0.85 2924
Всего по позиции 794 15288 50960

88 ОССЦЖ-301-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском,: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

компл. -3 146,15 -438 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72

-1631

89 Карта сравнения цен  
Приложение №7

Раковина Kirovit Гамма? 56 см 6012,5/3,72=1616,26 компл. 3 1616,26 4849 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72

18037

90 ОЕРЖр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов 0,03 1425,36 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,4

ЗП 943,2 28 42,42 1200
ЭМ 3,64 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (0,3) 42,42
МР 478,52 15 3,45 50
НР от ФОТ % 103 29 103 1236
СП от ФОТ % 52 15 52 624
Всего по позиции 87 3111 103700

91 ОЕРЖр65-6-3 Смена: сифонов 100 приборов 0,03 4206,88 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,29

ЗП 899,58 27 42,42 1145
ЭМ 18,27 1 6,72 4
в т.ч. ЗПМ (1,96) 42,42 (2)
МР 3289,03 98 3,45 340
НР от ФОТ % 103 28 103 1181
СП от ФОТ % 52 14 52 596
Всего по позиции 168 3266 108866,67

92 ОССЦЖ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный
компл. -3 17,53 -53

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-181

93 ОССЦЖ-301-7787 Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим 
выпуском компл. 3 27,55 83

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
285

94 ОЕРЖр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. 0,05 17720,33 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

10

ЗП 2358 118 42,42 5001
ЭМ 8,82 6,72 3
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 15353,51 768 3,45 2649
НР от ФОТ % 103 122 103 5151
СП от ФОТ % 52 61 52 2601
Всего по позиции 1069 15405 308100

95 ОССЦЖ-301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки 
настольный, с верхней камерой смешения шт. -5 151,8 -759

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-2619

96 Приложение № 8 Карта 
сравнения цен

Смеситель сенсорный  для умывальника Iddis Pulse, 
сенсорный (PULSBS0i86) 12491,67/3,45 =3620,77 шт 3 3620,77 10862

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
37475

97 Приложение № 9 Карта 
сравнения цен

Гигиенический душ на холодную воду Haiba HB5501 
однорычажный цвет хром 2182,50/3,45=632,61 шт 2 632,61 1265

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
4365

98 ОЕРЖр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 0,06 2923,45 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

3,14

ЗП 617,8 37 42,42 1572
ЭМ 6,65 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (0,75) 42,42 (2)
МР 2299 138 3,45 476
НР от ФОТ % 103 38 103 1621
СП от ФОТ % 52 19 52 818
Всего по позиции 232 4490 74833,33

99 ОЕРЖ16-05-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 2 83,2 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

4,06

ЗП 17,33 1,15*1,2 48 42,42 2029
ЭМ 3,88 1,25*1,2 12 6,72 78
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 61,99 123 5,76 714
НР от ФОТ % 121 58 121 2455
СП от ФОТ % 72 0.85 29 61=72*0.85 1238
Всего по позиции 270 6514 3257

100 ОССЦЖ-302-1485 Кран шаровой В-В размером: 1"
шт. 2 127,79 256

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
1472
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101 ОЕРЖр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
100 шт. 0,01 1203,54

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
1,10,02

ЗП 1125,3 11 42,42 478
ЭМ 78,24 1 6,72 5
в т.ч. ЗПМ (33,78) 42,42 (14)
МР
НР от ФОТ % 87 10 87 428
СП от ФОТ % 44 5 44 216
Всего по позиции 27 1127 112700

102 ОЕРЖ18-03-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка радиаторов: стальных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 кВт 
радиаторов и 
конвекторов

0,0132 22366,33 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

1,20,03

ЗП 764,9 1,15*1,2 14 42,42 591
ЭМ 258,76 1,25*1,2 5 6,72 34
в т.ч. ЗПМ (19,52) 1,25*1,2 42,42 (16)
МР 21342,67 282 5,76 1623
НР от ФОТ % 121 17 121 734
СП от ФОТ % 72 0.85 9 61=72*0.85 370
Всего по позиции 327 3352 253939,39

103 ОССЦЖ-301-0559 Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 
однорядные кВт -1,32 199,03 -263

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
-1513

104 ОССЦЖ-301-1015 Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», 
количество секций 8, мощность 1320 Вт шт. 1 1109,06 1109

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
6388

105 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 2 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

0,33

ЗП 1,59 1,15*1,2 4 42,42 186
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 56 5,76 318
НР от ФОТ % 121 5 121 225
СП от ФОТ % 72 0.85 2 61=72*0.85 113
Всего по позиции 67 842 421

106 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,05 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,89

ЗП 186,59 9 42,42 396
ЭМ 2,79 6,31 1
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (3)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 8 91 363
СП от ФОТ % 48 4 48 192
Всего по позиции 21 952 19040

107 ОЕРЖр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт. 0,06 59,22

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,35

ЗП 59,22 4 42,42 151
ЭМ 6,31
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 4 91 137
СП от ФОТ % 48 2 48 72
Всего по позиции 10 360 6000

108 ОЕРЖм08-02-397-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,2 663,99
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,050,52

ЗП 104,6 1,2 25 42,42 1065
ЭМ 118,22 1,2 28 6,22 176
в т.ч. ЗПМ (32,96) 1,2 (8) 42,42 (336)
МР 441,17 89 3,46 306
НР от ФОТ % 97 32 97 1359
СП от ФОТ % 51 17 51 715
Всего по позиции 191 3621 18105

109 ОССЦЖ-509-0066 Профиль монтажный перфорированный
шт. 9 80,97 729

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
2521

110 ОЕРЖм08-02-405-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2  (прим. монтаж ленты 
светодиодной)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,2 553,46
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

7,350,04

ЗП 374,42 1,2 90 42,42 3812
ЭМ 90,04 1,2 22 6,22 134
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,2 (1) 42,42 (29)
МР 89 17 3,46 62
НР от ФОТ % 97 88 97 3726
СП от ФОТ % 51 46 51 1959
Всего по позиции 263 9693 48465

111 Приложение №10 Карта 
сравнения цен

Лента светодиондная UT-A200-10 mm 24 V 
1195.79/3,46=345,6 м 20 345,6 6912

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
23916

112 ОССЦЖ-509-6524 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01
шт. 4 592,86 2371

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
8205

113 ОЕРЖм08-03-575-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прибор или аппарат   (Блок питания для светодиодной 
ленты)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 4 14,98
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

5,38

ЗП 14,45 1,2 69 42,42 2942

   Электромонтажные работы
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ЭМ 1,2 6,22
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 0,53 2 3,46 8
НР от ФОТ % 97 67 97 2854
СП от ФОТ % 51 35 51 1500
Всего по позиции 173 7304 1826

114 Приложение № 11 Карта 
сравнения цен

Блок питания ARPV-LG24400-PFC-A 9938.33/3,46=2872,65
шт. 4 2872,35 11489

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
39753

115 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,02 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,63

ЗП 338,5 1,2 8 42,42 345
ЭМ 6,37 1,2 6,22 1
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 38,32 1 3,46 2
НР от ФОТ % 97 8 97 336
СП от ФОТ % 51 4 51 176
Всего по позиции 21 860 43000

116 Приложение №12 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, 
цвет серый  1607,5/3,46=464,6 шт 2 464,6 929

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
3215

117 ОЕРЖм08-03-591-08
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 584,21
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,66

ЗП 445,82 1,2 21 42,42 908
ЭМ 14,65 1,2 1 6,22 4
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 123,74 5 3,46 17
НР от ФОТ % 97 20 97 882
СП от ФОТ % 51 11 51 464
Всего по позиции 58 2275 56875

118 ОССЦЖ-503-0695 Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
шт. 4 97,52 390

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1350

119 ОЕРЖ46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд 
площадью сечения: до 20 см2 100 м борозд 0,1 1255,25 Сверление отверстий, 4 

квартал 2022 г.
2,810,73

ЗП 342,89 34 42,42 1455
ЭМ 912,36 92 4,99 455
в т.ч. ЗПМ (95,61) (10) 42,42 (406)
МР
НР от ФОТ % 103 45 103 1917
СП от ФОТ % 59 26 59 1098
Всего по позиции 197 4925 49250

120 ОЕРЖм08-02-403-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по 
стенам или в бороздах
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,1 252,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,98

ЗП 201,63 1,2 24 42,42 1026
ЭМ 4,9 1,2 1 6,22 4
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (2)
МР 45,66 4 3,46 16
НР от ФОТ % 97 23 97 997
СП от ФОТ % 51 12 51 524
Всего по позиции 64 2567 25670

121 ОССЦЖ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,01 11596,8 116
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

401

122 ОЕРЖр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
10 м трещин 1 44,71

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
2,71

ЗП 31,6 32 42,42 1340
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 13,11 13 3,46 46
НР от ФОТ % 92 29 92 1233
СП от ФОТ % 52 17 52 697
Всего по позиции 91 3316 3316

123 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 0,2 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

1,93

ЗП 97,75 20 42,42 830
ЭМ 0,35 6,31
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (1)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 18 91 756
СП от ФОТ % 48 10 48 399
Всего по позиции 48 1985 9925

124 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,1 387,4
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,620,03

ЗП 266,88 1,2 32 42,42 1359
ЭМ 90,64 1,2 11 6,22 68
в т.ч. ЗПМ (4,56) 1,2 (1) 42,42 (23)
МР 29,88 3 3,46 10
НР от ФОТ % 97 32 97 1341
СП от ФОТ % 51 17 51 705
Всего по позиции 95 3483 34830

125 ОССЦЖ-103-2403 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа диаметром 32 мм м 10 3,84 38

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
133

126 ОЕРЖм08-02-412-02
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 
мм2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,1 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,65

ЗП 65,87 1,2 8 42,42 335
ЭМ 4,9 1,2 1 6,22 4
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в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (2)
МР 15,46 1 3,46 5
НР от ФОТ % 97 8 97 327
СП от ФОТ % 51 4 51 172
Всего по позиции 22 843 8430

127 ОССЦЖ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,01 7908,26 79
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

274

128 ОЕРЖ20-01-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
поверхности 
воздуховодов

0,04 2585,5
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 квартал 
2022 г.

9,270,03

ЗП 1906,89 1,15*1,2 105 42,42 4465
ЭМ 158,56 1,25*1,2 10 5,94 57
в т.ч. ЗПМ (9,13) 1,25*1,2 (1) 42,42 (23)
МР 520,05 21 6,72 139
НР от ФОТ % 121 128 121 5430
СП от ФОТ % 72 0.85 65 61=72*0.85 2738
Всего по позиции 329 12829 320725

129 ОССЦЖ-301-4812 Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия 
толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 110 мм м2 4 51,68 207

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 квартал 

2022 г.6,72
1389

130 ОЕРЖ20-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 вентилятор 4 60,31
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 квартал 
2022 г.

21,970,06

ЗП 49,79 1,15*1,2 275 42,42 11659
ЭМ 8,14 1,25*1,2 49 5,94 290
в т.ч. ЗПМ (0,18) 1,25*1,2 (1) 42,42 (46)
МР 2,38 9 6,72 64
НР от ФОТ % 121 334 121 14163
СП от ФОТ % 72 0.85 169 61=72*0.85 7140
Всего по позиции 836 33316 8329

131 ОССЦЖ-301-4693 Вентиляторы канальные: ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт
компл. 4 613,95 2456

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 квартал 

2022 г.6,72
16503

132 ОЕРЖр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки
1 т 2 27,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

2,06

ЗП 9,63 19 42,42 817
ЭМ 5,23
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 18,2 37 36
НР от ФОТ % 92 17 92 752
СП от ФОТ % 44 8 44 359
Всего по позиции 81 1964 982

133 ОССПЖ-01-01-02-054 Разгрузка при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора 
строительного 1 т груза 2 4,03

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 4,03 8 5,23 42
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 8 42 21

134 ОССПЖ-01-01-01-054 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного 1 т груза 2 2,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 2,83 6 5,23 30
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 6 30 15

135 ОССПЖ-03-02-01-030
Часть III. П.4. п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние: до 
30 км (I класс груза)
(Часть III. П.4. п.3 Перевозка грузов г.Хабаровск ПЗ=1,25 
(ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; 
ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25))

1 т груза 2 34,17 1,25
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи,4  квартал 2022 г.

ЗП 1,25 42,42
ЭМ 34,17 1,25 85 5,23 447
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 1,25
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 85 447 223,5
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   Мусор

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Потолок :
    Итого Строительные работы

Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Итого
    ВСЕГО по смете

    Итого Монтажные работы
    Итого
    Итого по разделу 1 Потолок
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
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